CNPJ 32.264.182/0001-02 CD0402

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FABRICIO LUIS SKORUPA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, CREA/PR – 141230/D, natural de São Mateus do Sul/PR, data de nascimento 07/07/1991, cédula de Identidade Civil RG n.º 10.002.061-0—SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 069.767.459-20, residente e domiciliada à Rua Agenor Nascimento nº. 429, Apartamento nº. 6, Bairro Centro em São Mateus do Sul, Estado do Paraná e CEP nº. 83.900-000.

Único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial **FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA**, com sede a João de Brito, 90, Sala 4, Bairro Cruzeiro, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.010-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 416.01077311 em sessão de 17.12.2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.264.182/0001-02.

Cláusula Primeira – A sociedade resolve alterar a razão social de: FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA, para: SULPAR ENGENHARIA LTDA.

Cláusula Segunda – O capital social é elevado de: R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

Cláusula Terceira — Em decorrência da presente alteração, o capital social de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), divididos em 300.000 (trezentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, a participação do sócio fica da seguinte forma:

SÓCIO:	%	QUOTAS:	CAPITAL:	
FABRICIO LUIS SKORUPA	100	300.000	R\$	300.000,00
TOTAL	100	300.000	R\$	300.000,00

Cláusula Quarta – Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato Social primitivo, que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Cláusula Quinta – À vista da modificação ora ajustada e em consonância com que determina o artigo 2.031 da lei 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

Página|1

CNPJ 32.264.182/0001-02 NIRE 416.01077311

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

000403

SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ 32.264.182/0001-02 NIRE 416.01077311

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FABRICIO LUIS SKORUPA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, CREA/PR – 141230/D, natural de São Mateus do Sul/PR, data de nascimento 07/07/1991, cédula de Identidade Civil RG n.º 10.002.061-0—SESP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 069.767.459-20, residente e domiciliada à Rua Agenor Nascimento nº. 429, Apartamento nº. 6, Bairro Centro em São Mateus do Sul, Estado do Paraná e CEP nº. 83.900-000. Único sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial SULPAR ENGENHARIA LTDA, com sede a João de Brito, 90, Sala 4, Bairro Cruzeiro, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.010-090, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE 416.01077311 em sessão de 17.12.2018, devidamente inscrita no CNPJ 32.264.182/0001-02.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: SULPAR ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua João de Brito, 90 – Sala 4 – Cruzeiro – São José dos Pinhais/PR – CEP 83.010-090.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE № 4120-4/00 - Construção de edifícios

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obra de irrigação

CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE № 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE № 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

Página|2

CNPJ 32.264.182/0001-02 NIRE 416.01077311 000404

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CNAE № 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE № 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações

CNAE № 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE № 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores.

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 23/11/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), dividido em 300.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), em moeda corrente no País.

Página | 3

CNPJ 32.264.182/0001-02 NIRE 416.01077311

000405

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIO:	%	QUOTAS:	CAPITAL:	
FABRICIO LUIS SKORUPA	100	300.000	R\$	300.000,00
TOTAL	100	300.000	R\$	300.000,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio FABRICIO LUIS SKORUPA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Página J 4

CNPJ 32.264.182/0001-02 NIRE 416.01077311

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

090406

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Pinhais/PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

São José dos Pinhais/PR, 28 de fevereiro de 2023.

FABRICIO LUIS SKORUPA Sócio/Administrador

Página | 5

1 Ram Joseph



MINISTÉRIO DA ECONOMIA Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

000407

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)					
CPF/CNPJ	Nome				
06976745920	FABRICIO LUIS SKORUPA				



CERTIFICO O REGISTRO EN 01/03/2023 10:12 SOB N° 20231410727.
PROTOCOLO: 231410727 DE 28/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302745534. CNPJ DA SEDE: 32264182000102.
NIRE: 41601077311. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/02/2023.
SULPAR ENGENHARIA LTDA







MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

APRESENTE FOTOCOPIA E NEPRODUÇÃO AUTENTICA DO ORIGINAL CIDA 29 do 11 10023

MUNICIPAL

090408

CERTIFICADO DE CADASTRO DE FORNECEDORES Nº 022/2023

Certifico que o titular este inscrito no Cadastro de Licitantes do Município de Contenda/PR e em consequência, habilitado a participar de Licitações em que se inscrever perante Órgão da Administração Pública Direta e Indireta, nos termos da Legislação Federal vigente, ressalvada outras exigências previstas no respectivo Edital.

NOME/RAZÃO SOCIAL: SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.264.182/0001-02

ENDEREÇO: Rua João de Brito, nº 90, bairro Cruzeiro, no município de São José dos Pinhais, estado do Paraná, CEP 83.010-090

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edificios e outras estruturas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

43.91-6-00 - Obras de fundações

43.99-1-01 - Administração de obras

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.19-7-01 - Serviços de cartografía, topografía e geodésia

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

p



MUNICÍPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANÁ

74.10-2-02 - Design de interiores 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CONTATO: Kelen R Skorupa

TELEFONE: 41 3638-6610 42 98811-7408 42 98833-3898

E-MAIL: contato@sulparengenharia.com.br

VALIDADE: Válido por 12 (doze) meses, mediante comprovação das Certidões Negativas devidamente

atualizadas.

Contenda/PR, em 24 de maio de 2023.

Helena Gawlak
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

APRESENTE FOTOCOPIAL REPRODUÇÃO

AUTÉNTICA DO ORNIHAL

CIDA 29 da 11 23



REPŮBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

		E INSCRIÇÃO E DI CADASTRAL	E SITUAÇÃO	17/12/2018	Α
NOME EMPRESARIAL SULPAR ENGENHARIA	A LTDA		42		
TTULO DO ESTABELECIMEN SULPAR ENGENHARI					PORTE EPP
cóbigo e descrição da A 1.12-0-00 - Serviços (TVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL de engenharia				
42.22-7-01 - Construçă rrigação 42.92-8-01 - Montagem 42.99-5-01 - Construçă 42.99-5-99 - Outras ob 43.11-8-01 - Demolição 43.11-8-02 - Preparaçã 43.12-6-00 - Perfuraçõ 43.13-4-00 - Obras de 43.19-3-00 - Serviços of 43.21-5-00 - Instalação 43.22-3-01 - Instalação 43.22-3-03 - Instalação 43.22-3-03 - Instalação	urbanização - ruas, praças e ca io de redes de abastecimento o n de estruturas metálicas io de instalações esportivas e i ras de engenharia civil não espo o de edifícios e outras estrutura o de canteiro e limpeza de terre es e sondagens terraplenagem de preparação do terreno não e o e manutenção elétrica so e manutenção de sistemas ce es de sistema de prevenção co	de água, coleta de esgo- recreativas pecificadas anteriormen as eno especificados anteriorm jás entrais de ar condiciona ntra incêndio	te ente do, de ventilação	o e refrigeração	
eroportos 3.30-4-01 - Impermea 3.30-4-02 - Instalação 3.30-4-03 - Obras de	n e instalação de sistemas e eq ibilização em obras de engenha o de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edificios em gera	aria civil sórias e armários embut ue			as, portos e
seroportos 13.30-4-01 - Impermea 13.30-4-02 - Instalação 13.30-4-03 - Obras de	bilização em obras de engenha de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edifícios em gera ATUREZA JURIDICA	aria civil sórias e armários embut ue			as, portos e
seroportos 13.30-4-01 - Impermea 13.30-4-02 - Instalação 13.30-4-03 - Obras de 13.30-4-04 - Serviços o	bilização em obras de engenha de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edifícios em gera ATUREZA JURIDICA	aria civil sórias e armários embut ue			as, portos e
eroportos 3.30-4-01 - Impermea 3.30-4-02 - Instalação 3.30-4-03 - Obras de 3.30-4-04 - Serviços o cobigo e DESCRIÇÃO DA N 06-2 - Sociedade Em ogradouro R JOAO DE BRITO	bilização em obras de engenha de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edifícios em gera ATUREZA JURIDICA	aria civil sórias e armários embut ue 1 Número 90	idos de qualque		UF PR
eroportos 3.30-4-01 - Impermea 3.30-4-02 - Instalação 3.30-4-03 - Obras de 3.30-4-04 - Serviços o CODIGO E DESCRIÇÃO DA N 106-2 - Sociedade Em OGRADOURO R JOAO DE BRITO EP 3.010-090	bilização em obras de engenha o de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edificios em gera ATUREZA JURIDICA presária Limitada	aria civil sórias e armários embut ue 1 Número 90	COMPLEMENTO SALA 4		TUF
eroportos 3.30-4-01 - Impermea 3.30-4-02 - Instalação 3.30-4-03 - Obras de 3.30-4-04 - Serviços o ODIGO E DESCRIÇÃO DA N 106-2 - Sociedade Emi OGRADOURO R JOAO DE BRITO EP 3.010-090 INDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO SULPARE	bilização em obras de engenha o de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edificios em gera ATUREZA JURIDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	aria civil sórias e armários embut ue 1 NÚMERO 90 MUNICIPIO SAO JOSE I	COMPLEMENTO SALA 4		TUF
seroportos 13.30-4-01 - Impermea 13.30-4-02 - Instalação 13.30-4-03 - Obras de 13.30-4-04 - Serviços o CODIGO E DESCRIÇÃO DA N 206-2 - Sociedade Emi COGRADOURO R JOAO DE BRITO CEP 13.010-090 ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO SULPARE ENTE FEDERATIVO RESPON *****	bilização em obras de engenha o de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edificios em gera ATUREZA JURIDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	aria civil sórias e armários embut ue 1 NÚMERO 90 MUNICIPIO SAO JOSE I	COMPLEMENTO SALA 4		UF PR
seroportos 13.30-4-01 - Impermea 13.30-4-02 - Instalação 13.30-4-03 - Obras de 13.30-4-04 - Serviços o CODIGO E DESCRIÇÃO DA N 206-2 - Sociedade Emi COGRADOURO R JOAO DE BRITO CEP 33.010-090	bilização em obras de engenha o de portas, janelas, tetos, divis acabamento em gesso e estuq de pintura de edificios em gera ATUREZA JURIDICA presária Limitada BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO ENGENHARIA.COM.BR	aria civil sórias e armários embut ue 1 NÚMERO 90 MUNICIPIO SAO JOSE I	COMPLEMENTO SALA 4	r material	UF PR

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/11/2023 às 10:01:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.264.182/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE	INSCRIÇÃO E I ADASTRAL	DE SITUAÇÃO	17/12/2018
NOME EMPRESARIAL SULPAR ENGENHAR	IA LTDA			
43.30-4-05 - Aplicação 43.30-4-99 - Outras ol 43.91-6-00 - Obras de 43.99-1-01 - Administ 43.99-1-02 - Montagel 43.99-1-03 - Obras de 43.99-1-99 - Serviços 47.44-0-99 - Comércio 68.10-2-01 - Compra e 71.11-1-00 - Serviços 71.19-7-01 - Serviços	ração de obras m e desmontagem de andaimes e alvenaria especializados para construção n o varejista de materiais de constru- e venda de imóveis próprios de arquitetura de cartografia, topografia e geodé de desenho técnico relacionados e interiores	outras estruturas te ão especificados a ição em geral	emporárias nteriormente	
código e descrição da N 206-2 - Sociedade Em				
LOGRADOURO R JOAO DE BRITO		NÚMERO 90	SALA 4	
CEP 83.010-090	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO	MUNICIPIO SAO JOSE	DOS PINHAIS	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@SULPARE	ENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (41) 3638-6	6610	
ENTE FEDERATIVO RESPON	ISÁVEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				TADA SITUAÇÃO CADASTRAL 7/12/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CAD	ASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL			DA.	TA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/11/2023 às 10:01:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A A



Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SULPAR ENGENHARIA LTDA Protocolo: PRC2318591615 NIRE: 41601077311 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada NIRE (Sede) CNP.I Data de Ato Constitutivo Início de Atividade 41601077311 32.264.182/0001-02 17/12/2018 23/11/2018

Endereco Completo

Rua JOAO DE BRITO, № 90, SALA 4, CRUZEIRO - São José dos Pinhais/PR - CEP 83010-090

Objeto Social

Prestação de serviços de engenharia (7112-0/00); Prestação de serviços de arquitetura (7111-1/00); Prestação de serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (7119-7/03); Design de interiores (7410-2/02); Construção de edifícios (4120-4/00); Obras de urbanização ruas, praças e calçadas (4213-8/90); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, e construções de correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Montagem de estruturas metálicas (4292-8/01); Construção de instalações esportivas e recreativas (4299/5-01); Obras de engenharia civil (4299-5/99); Demolição de edifício (4311-8/01); Preparação de canteiros e limpeza de terreno (4311-8/02); Perfurações e sondagens (4312-6/00); Obras de terraplanagem (4313-4/00); Serviços de preparação do terreno (4319-3/00); Instalação e manutenção elétrica (4321-5/00); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (4322-3/01); Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (4322-3/02); Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (4322-3/03); Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de illuminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (4239-1/04); Impermeabilização em obras de engenharia civil (4330-4/01); Instalação de portas. janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (4330-4/02); Obras de acabamento em gesso e estugue (4330-4/03); Servicos de pinturas de edifícios (4330-4/04); Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e extintores (4330-4/05); Obras de acabamentos de construção (4330-4/99); Obras de fundações (4391-6/00); Administração de obras (4399-1/01); Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias (4399-1/02); Obras em alvenaria (4399-1/03); Serviços especializados para construção (4399-1/99); Comércio varejista de materiais de construção (4744-0/99); Compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01); Serviços de cartografía, topografía e geodésia (7119-7/01); e Serviços de paisagismo (8130-3/00).

Capital Social R\$ 300.000,00 (trezentos mil Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil	35		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio Nome FABRICIO LUIS SKORUPA	CPF/CNPJ 069.767.459-20	Participação no capital Esp R\$ 300,000,00 Sóc	écie de sócio Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome FABRICIO LUIS SKORUPA	-	CPF 069.767.459-20	Término do mandato Indeterminado	4
Último Arquivamento Data 01/03/2023	Número 20231410727	Ato/eventos 002 / 022 - ALT NOME EMPRE	ERAÇÃO DE DADOS E DE SARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2023, às 08:32:19 (horário de Brasília), Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código X3VAD7UB.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário(a) Geral



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.264.182/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts, 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou <a href="http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 12:00:26 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/02/2024.

Código de controle da certidão: **B473.A4A6.8F9E.19DB** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AR



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

000414

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 032148432-22

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 32.264.182/0001-02

Nome: SULPAR ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/02/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1 Emitido via Internet Pública (01/11/2023 11:15:38)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

*** CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO *** N°: 37295/2023

IMPORTANTE: 1.RESERVA - SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERIODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

- 2.A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO, CONFORME DECRETO 4.751 DE 18/04/2022.
- 3. A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.sjp.pr.gov.br.

"CERTIFICO QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO CONTRIBUINTE COM LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO "

IMPRESSA VIA INTERNET

CONTRIBUINTE: SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.264.182/0001-02

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 88359

APTO:

BAIRRO: CRUZEIRO

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE BRITO, 90

COMPLEMENTO: SALA 4; BLOCO:

CIDADE: SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

SITUAÇÃO: ATIVA

FINALIDADE: DIVERSOS / LICITAÇÃO / LICITAÇÃO MOBILIÁRIO / LICITAÇÃO IMOBILIÁRIO

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: fc8f702f86f6b3ac0f1ccdce583b679c

ESTÁ CERTIDÃO PODERÁ SER VALIDADA NO SITE: https://financas.sjp.pr.gov.br

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, 17 de outubro de 2023

A PARO

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

32,264,182/0001-02

Razão Social:

SULPAR ENGENHARIA LTDA

Endereço:

R JOAO DE BRITO 90 SALA 4 / CRUZEIRO / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR /

83010-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2023 a 03/12/2023

Certificação Número: 2023110404161115075311

Informação obtida em 08/11/2023 09:31:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SULPAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.264.182/0001-02 Certidão n°: 48512473/2023

Expedição: 14/09/2023, às 09:36:30

Validade: 12/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **SULPAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.264.182/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.









Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

000418

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 128838/2023

Validade: 26/03/2024

Razão social:

SULPAR ENGENHARIA LTDA

32.264.182/0001-02

Num. Registro:

68932

Capital Social:

R\$ 300.000,00

Endereço: RUA JOAO DE BRITO, 90, SALA 04, CRUZEIRO CEP: 83010-090

CNPJ:

SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

Objetivo Social:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edificios

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

construções correlatas, exceto obra de irrigação

CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de

qualquer material

CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações

CNAE Nº 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria

CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura

CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CNAE Nº 7410-2/02 - Design de interiores

Restrição de atividade:

Atividades da empresa restritas às atribuições dos profissionais responsáveis técnicos, na área de engenharia civil.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

000419

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 32.264.182/0001-02

NOME CIVIL: DIOGO ALEXANDRE AUGUSTINHAK

Carteira: PR-141281/D

- Data de expedição: 04/09/2014

Desde 21/09/2023 - Carga horária: 2h

Desde 17/04/2019 até 10/02/2020 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

NOME CIVIL: FABRICIO LUIS SKORUPA

Carteira: PR-141230/D

- Data de expedição: 02/09/2014

Desde 17/04/2019 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possul competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 279062/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/09/2023 13:06:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação pena

A



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR CAT COM REGISTRO

DE ATESTADO 1720230003539

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO LUIS SKORUPA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO LUIS SKORUPA

RNP: 1713568179

Registro: PR-141230/D

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720233677147 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/07/2023 Baixada em: 17/07/2023 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: SULPAR ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN CNPJ: 77.007.474/0001-90

Rua: RUA RUI BARBOSA Nº: 204 Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PAULO FRONTIN UF: PR CEP: 84635-000

Contrato: 31/2020 celebrado em 21/07/2020 Vinculado a ART: 1720203124891

Valor do contrato: R\$ 258.595,13 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ANTONIO ZAIONOS Nº: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: PAULO FRONTIN UF: PR CEP: 84635-000

Coordenadas Geográficas: -26,042831 x -50,828199

Endereço da obra/serviço: RUA MIGUEL ANDREIOV Nº: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: PAULO FRONTIN UF: PR CEP: 84635-000

Coordenadas Geográficas: -26,041283 x -50,830283

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO BRZEZINSKI Nº: S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: PAULO FRONTIN UF: PR CEP: 84635-000

Coordenadas Geográficas: -26,041863 x -50,829117

Data de início: 21/07/2020 Conclusão efetiva: 08/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN CNPJ: 77.007.474/0001-90

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 2192,82 M2

UN ENTRE DE CALÇADAS COM RAMPAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

Conforme os registros do Crea-PR, houve alteração na razão social da empresa contratada de Fabricio Luis Skorupa para Sulpar Engenharia Ltda.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003539/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 0800 041 0067





Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 1720230003539

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

17/07/2023 17:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderà a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço informando o número do https://www.crea-pr.org.br, protocolo: 194595/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 194595/2023.

CAT nº 1720230003539 de 17/07/2023, página 2 de







MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42): 3543-1210 /1212 /1346 CNP) - 77 007 474/0001 90 | CEP 84 635 000 | Paulo Frontin | PR www.paulofrontin.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Engenheiro Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, registrado no CREA-PR nº 141.230/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa FABRICIO LUIS SKORUPA EIRELI, prestou, de forma satisfatória, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN / PR, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- Prestação de serviços de obra de engenharia de acordo com Edital da Tomada de Preços Nº 02/2020;
- Objeto do contrato: Implantação de calçadas com rampas de acesso para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência nas ruas Miguel Andreiv, Francisco Brzezinski Filho e Antônio Zaiono;
- Área executada: 2.192,82 m²;
- Endereço da obra: Rua Miguel Andreiv, s/n, centro, Paulo Frontin PR;
 Rua Francisco Brzezinski, s/n, centro, Paulo Frontin PR;
 Rua Antônio Zaionc, s/n, centro, Paulo Frontin PR;
- Empresa Contratada: FABRICIO LUIS SKORUPA EIRELI, CNPJ 32.264.182/0001-02, sediada na Rua João de Brito, 90, sala 04 – Cruzeiro, São José dos Pinhais, Paraná, registrada junto ao CREA-PR sob o nº 68.932;
- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, PARANÁ, CNPJ: 77.007.474/0001-90;
- ART de Execução nº:1720203124891;
- Profissional: Eng. Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, CREA-PR 141.230/D;
- Data de início da obra: 21/07/2020;
- Data de conclusão da obra: 08/06/2022

Serviços executados de acordo com o Termo de referência do Edital da Tomada de Preços 02/2020:

1,	IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM RAMPAS DE ACESSO PAR COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA.		SSOAS
1.1.	RUA FRANCISCO BRZEZINSKI FILHO	M ²	783,10
1.1.1.	PAVÍMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO AREIA	M ²	565,38
1.1.2.	PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER COLORIDO - PODOTÁTIL) E = 6 CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA	M²	122,72
1.1.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	11,65









MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

Ruo Rui Barbona, 204 | Fone: (42) 3545-1210 /1212 /1346 CNP) - 77 007 474/0001-90 | CEP, 846/35 000 | Paulo Frontin | PR

www.paulofrontin.pr.gov.br

1.1.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).		4,80
1.1.5.	FINCADINHA ASSENTADA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 55X10X22 (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), COM VOLUME DE 0,022 M³/M.		287,85
1.1.6.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M^2	76,00
1.1.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M ²	735,04
1.1.8*	BICA CORRIDA	M³	73,40
1.1.9.	EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, LASTRO DE 5 CM.	M³	2,38
1.1.10.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M²	19,00
1.2.	RUA MIGUEL ANDREIV	M ²	1202,2
1.2.1.	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL. COLCHÃO AREIA	M²	865,68
1.2.2.	PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER COLORIDO - PODOTÁTIL) E = 6 CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA	M ²	143,78
1.2.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	429,21
1.2.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO, PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	М	72,64
1.2.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	64,50
1.2.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	28,80
1.2.7.	FINCADINHA ASSENTADA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 55X10X22 (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), COM VOLUME DE 0,022 M³/M.	М	437,49
1.2.8.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M ²	172,76
1.2.9.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M ²	1161,1
1.2.10.	BICA CORRIDA	M	116,11
1.2.11.	EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, LASTRO DE 5 CM.	M3	2,25
1.2.12.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M ²	20,00
1.3.	RUA ANTONIO ZAIONS	M²	207,5
1.3.1.	PAVIMENTO C/ BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO (PAVER-COR NATURAL) E=6CM, INCL COLCHÃO AREIA	M ²	173,50









A autenticidade e a validada desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Priblicas, informando o número do protocolo: 194595/2023.

CAT nº 1720230003539 de 17/07/2023, página 4 de 5





MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN

CNP3 - 77.007 474/0001 90 | CEP 84.635 000 | Paulo Frontin | PR www.paulofrontin.pr.gov.br

1.3.2.	PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (PAVER COLORIDO - PODOTÁTIL) E = 6 CM, INCL. COLCHÃO DE AREIA	M²	33,50
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	6,06
1.3.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	М	4,80
1.3.5.	FINCADINHA ASSENTADA EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 55X10X22 (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA), COM VOLUME DE 0,022 M³/M.	M	35,30
1.3.6.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M ²	207,00
1.3.7.	BICA CORRIDA	M ³	24,85
1.3.8.	EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, LASTRO DE 5 CM.	M ³	0,50
1.3.9.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M ²	4,00

Atestamos para os devidos fins, que a CONTRATADA concluiu de forma satisfatória os serviços acima citados, e recebeu o Termo de Recebimento Definitivo da Obra na data de 08/06/2022.

Paulo Frontin / PR, 08 de junho de 2022.

Thais Fechner Kawales Eng. Civil - CREA-PR 195.597/D RG: 13.182.214-6 CPF: 075.407.729-21

Fiscal da obra ART de Fiscalização: 1720213547744

Ismar Vinicius Leszak

RG: 13.563.552-9 CPF: 103.194.399-41

Secretário de Administração, Planejamento e Desenvolvimento Integrado

Fabricio

Eng. Civil -GREA-PR 141.230/D RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20

Responsável Técnico pela Execução

Skorupa



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

9069/2020

Atividade concluída

CNPJ: 75.654.574/0001-82

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO LUIS SKORUPA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO LUIS SKORUPA

RNP: 1713568179

Registro: PR-141230/D

Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720194771125 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 01/12/2020 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: AUGUSTINHAK & SKORUPA ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE IRATI CNPJ: 75.654.574/0001-82

Rua: RUA CORONEL EMÍLIO GOMES Nº: 022

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IRATI UF: PR CEP: 84500-000 Contrato: 066/2019 celebrado em 14/08/2019

Valor do contrato: R\$ 219.962,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DONA NOCA Nº: 771

Complemento: ESCOLA F. V. DE ARAUJO Bairro: CENTRO

Cidade: IRATI UF: PR CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/10/2019 Conclusão efetiva: 07/01/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE IRATI

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 500 M2

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidad pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 9069/2020 17/12/2020 13:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br informando o número do protocolo: 341184/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







Secretaria Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, registrado no CREA-PR nº 141.230/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa FABRICIO LUIS SKORUPA, prestou, de forma satisfatória, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- Prestação de serviços de obra de engenharia de acordo com Edital da Tomada de Preços N° 014/2019;
- Contrato de Obra e Serviços de Engenharia Nº 066/2019;
- Objeto do contrato: Construção de Quadra Esportiva na Escola Municipal Francisco Vieira de Araújo;
- Área executada: 500,00m²;
- Endereço da obra: Rua Dona Noca, 771, Centro, Irati-PR;
- Empresa Contratada: FABRICIO LUIS SKORUPA, CNPJ 32.264.182/0001-02, sediada na Rua Agenor Nascimento, 808, sala 01 – Centro, São Mateus do Sul, registrada junto ao CREA-PR sob o n° 68.932;
- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, CNPJ:75.654.574/0001-82;
- ART n°:1720194771125
- Profissional: Eng. Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, CREA-PR 141.230/D;
- Data de início da obra: 07/10/2019
- Data de conclusão da obra: 20/07/2020

Serviços executados de acordo com o Termo de referência do Edital da Tomada de Preços 014/2019:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	QUADRA POLIESPORTIVA FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO	The state of the s	PERM
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.2.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	500,00
1,1,3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4.00
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA, COM RETROESCAVADEIRA AF_06/2017	мз	0,68
1.2.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF, 04/2016	МЗ	4.80
123	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M3	1,28
1.3.	GALPÃO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO ARMADO		Website St

Secretaria Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo

1.3.1.	GALPÁO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO ARMADO (20 X 25 M) CONTENDO: 14 PILARES VAZADOS 25 X 35 CM; 12 TESOURAS DE CONCRETO ARMADO: TERÇAS METÁLICAS 40 X 100 X 40 - 3MM; PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS; 14 BLOCOS DE FUNDAÇÃO DN 60 X 70; COBERTURA E OITÕES COM TELHAS DE ALUZINCO 0.43MM	M2	500.00
1.4	CALCADA		
1.4.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	94,60
1.4.2	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_08/2017	M3	9,46
1.4.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	9,46
1.5.	RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA		
1.5.1.	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	311,40
1.5.2.	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	м	311,14
1.5.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	311,14
1.5.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	311,14
1.6.	RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA		Constituen
1.6.1	EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	120,68
1.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	120,68
1.6.3.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	120,68
1.7.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		Savage Ave
1.7.1.	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00
1.7.2	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3°. H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
172	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E	UN	22010
	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE		1,00
1.7.3.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E	UN	1,00
173	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3°. H = '255° CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20° M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2°, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	UN M2	1,00
173	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1.80 X 1.20" M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, CON COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	UN M2	1,00 1,00 221,62
1.73. 1.74. 1.8.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF, 06/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	UN M2 M	1,00 1,00 221,62 50,00
1.7.4. 1.8. 1.6.1.	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO. PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 60CM COM	M2 M3	1,00 1,00 221,62 50,00
1.73. 1.74. 1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF, 06/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF, 03/2016 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE	M2 M2 M M3 UN	1,00 1,00 221,62 50,00 1,37 4,00
1.73 1.74 18. 181 182 183	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3". H = "255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE "1,80 X 1,20" M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, CON COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2". COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE SO CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÊ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M2 M3 UN UN	1,00 1,00 221,62 50,00 1,37 4,00 8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 341134/2020.

CAT nº 9069/2020 de 10/12/2020, pagina 3 de







Secretaria Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo

192	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
1.9.3	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410)	м	144,00
1,9.4	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W. BASE E40 (220 V)	UN	10,00
195	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00
1.9.6	CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	2,00
1.9.7.	CONDULETE EM PVC. TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4"	UN	8,00
1.9.8	CONDULETE DE PVC, TIPO TB. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_11/2016	UN	1,00
1.9.9.	CONDULETE DE PVC, TIPO LB. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	1,00
1.9.10.	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2*	UN	12,00
1.9.11.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016_P	UN	6,00
1.9.12.	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAD DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	35,00
1.9.13.	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	2,00
1.9.14.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMº, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	м	290,00
1.9.15.	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	3,00
1.9.16.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	3,00
1.9.17.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 04/2016	UN	1,00
1.9.18.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
1.9.19.	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	55,00
1.9.20	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	55,00
1.9.21.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2017	UN	2,00
1.9.22	BASE METALICA PARA MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	1,00
1.9.23	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00
1924	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2017	UN	1,00
1.9.25.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF, 12/2017	м	350,00
1.9.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV. SECÃO NOMINAL 6 MM2	м	130,00
1.9.27	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	2,00
1.9.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A	UN	3,00
1.10.	INSTALAÇÕES SPDA		
1 10 1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM*, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	м	380,00
1.10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 60 MM*, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	м	300,00
1.10.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
1.10.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
1 10 5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00
1.10.6	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO MB	UN	5.00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3411/34/2020.

CAT nº 9069/2020 de 10/12/2020





Secretaria Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo

1.10.7.	CONDULETE DE PVC. TIPO B. PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	14,00
1.10.8	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1º, PARA INSTALAÇÕES APARENTES (NBR 5410)	м	42,00
1.10.9	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D. COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	60,00
1.10.10.	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	2,00
1.10.11.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II. 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 120° KA (TIPO AC)	UN	1,00
1.10.12.	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6.35 MM) X 25 MM	CENTO	4,00
1.10.13.	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	378,00
1.10.14.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	21,00
1.10.15.	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	5,00
1 10 16	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	16,00
1.11.	MURETA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		180.3
1.11.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2014	M2	5,52
1.11.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF D6/2014	M2	12,05
1.11.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	12,05
1.11.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVÁ EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,05
1.12.	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
1.12.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	4.44	F00.00
		M2	500,00
2	ADITIVO 81	M2	500,00
The state of the s	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,	M2 M2	129.40
2.1	ADITIVO 81		
2.1	ADITIVO 81 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M2	129,40 12,94
2.1	ADITIVO 81 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 3D MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M° / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M. COM SOLO	M2 M3	129.40 12.94 214.54
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M° / POTÊNCIA: BB HP). LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	M2 M3 M2	129-40 12,94 214,54 35,00
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 MP / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 1,30 M. AF_03/2016 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO	M2 M3 M2 M3	129-40 12.94 214.54 35.00
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M° / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3. TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3.	M2 M3 M2 M3	129.40 12.94 214.54 35.00 35.00
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 MP / POTÊNCIA: B8 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M2 M3 M2 M3 M3 M3	129.40 12,94 214,54 35,00 35,00 36,00
2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 Mº / POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA ATÉ 0.8 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M. COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM	M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3	129.40 12,94 214.54 35.00 35.00 35.00 35.00
2.1 22 23 24 25 26 27 28	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_08/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M° / POTÊNCIA: BB HP), LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVÍA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M° SEM VÃOS E ARGAMASSA DE	M2 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3	129.40 12.94 214.54 35.00 35.00 35.00 35.00 47.59
24 25 26 27 28	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADRERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2018 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0.26 M° / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0.8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1.5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVÍA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 AL VENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M° SEM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. USINADO, ACABAMENTO	M2 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2	129,40 12,94 214,54

A autenficidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 341134/2020.

CAT 1º 9069/2020 de 10/12/2020



Secretaria Municipal de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo

2 13 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO M2 3.

Atestamos para os devidos fins, que a CONTRATADA concluiu de forma satisfatória os serviços acima citados, e recebeu o Termo de Recebimento Definitivo da Obra na data de 20/07/2020.

Irati, 14 de outubro de 2020.

Marília Ferreira Eng. Civil – CREA-PR 161.528/D RG: 12.448.415-4 CPF: 064.517.889-61 Fiscal da obra


Adriano Batista

Eng. Mecânico – CREA-PR 93.654/D RG: 6.835.030-1 CPF: 026.708.649-02

Secretário de Arquitetura Engenharia e Urbanismo

Fabricio Lyis Skorupa Eng. Civil – CREA-PR 141.230/D RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20 Responsável Técnico

FABRICIO LUIS SKORUPA (SULPAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA) CNPJ: 32.264.182/0001-02 CAT nº 9069/2020 de 10/12/2020, página 6 de 6





K



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 3901/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FABRICIO LUIS SKORUPA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABRICIO LUIS SKORUPA

Registro: PR-141230/D

Título profissional. ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1713568179

Número da ART: 1720194770927 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/10/2019 Baixada em: 25/06/2021 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: AUGUSTINHAK & SKORUPA ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE IRATI CNPJ: 75.654.574/0001-82

Rua: RUA CORONEL EMÍLIO GOMES Nº: 022

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IRATI UF: PR CEP: 84500-000 Contrato: 052/2019 celebrado em 08/07/2019

Valor do contrato: R\$ 367.804,59 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R. DR. ARMANDO VAN DER LARS Nº: 1095

Complemento: ESTÁDIO MUNICIPAL ABRAHAM NAJIB NEJMBairro: CENTRO

Cidade: IRATI Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/10/2019 Conclusão efetiva: 07/02/2020

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE IRATI

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 450 M2

CNPJ: 75.654.574/0001-82

CEP: 84500-000

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o período informado está divergente ao informado pelo profissional na baixa da ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

UF: PR

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3901/2021 19/04/2022 14:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 189659/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeltando o autor à respectiva ação penal.







Prefeitura de Irati Secretaria de Arquitetura Engenharia e Urbanismo Rua Coronel Emilio Gomes, 22 - IRATI/PR - CEP 84500-054 Fone (042) 3132-6100/3132-6154 | engenharia@irati.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, registrado no CREA-PR nº 141.230/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa FABRICIO LUIS SKORUPA EIRELI, prestou, de forma satisfatória, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:

- Prestação de serviços de obra de engenharia de acordo com Edital da Tomada de Preços Nº 015/2019;
- Contrato de Obra e Serviços de Engenharia Nº 052/2019:
- Objeto do Contrato: Construção do Espaço Esportivo do Estádio Municipal;
- Area executada: 450,00m²;
- Endereço da obra: Rua Dr. Armando Van Der Lars, 1095, Centro. Irati/PR;
- Empresa Contratada: FABRICIO LUIS SKORUPA EIRELI, CNPJ 32.264.182/0001-02, sediada na Rua João de Brito, 90, sala 04 - Cruzeiro, São José dos Pinhais/PR, registrada junto ao CREA-PR sob o nº 68.932;
- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, CNPJ:75.654.574/0001-82;
- ART nº:1720194770927
- Profissional: Eng. Civil FABRICIO LUIS SKORUPA, CREA-PR 141,230/D;
- Data de início da obra: 07/10/2019
- Data de conclusão da obra: 24/03/2021

Serviços executados de acordo com o Termo de referência do Edital da Tomada de Preços 015/2019:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	CONTRATO	OF CHILD	DESCRIPTION.
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Day of the last	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	9,00
1.1.3.	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁPIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E-10NM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M2	192,61
1.5.4	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIPASICA 40A EM POSTE MADEIRA	LIN	1,00
1.1.5.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABIJAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	450,00
1.2.	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA		WE VERN
1.2.1.	BARRACÃU PRÉ-MULDADU EM CUNCRETU ARMADO CUM ESTRUTURA PRÉ-FABRICA CUM DIMENSÕES DE 15,00 METROS DE LARGURA E 30,00 METROS DE COMPRIMENTO COM ALTURA ÚTIL DE 4,50 METROS, TOTALIZANDO ÁREA CONSTRUÍDA DE 450,00 M2, COM ESPASSAMENTO ENTRE PÓRTICOS DE 5,00 METROS, FIINDAÇÃO MOLDADA "IN LOCO", 18 PILARES, DE 35/25 CM TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO AMBOS EM CONCRETO FCK 40 MPA, TERÇAS DA COBERTURA METÁLICAS TIPO "U" 40x100x40 MM, PARAFUSOS NOS SUPORTES DAS TESOURAS, CONTRAVENTAMENTO, AGULHAMENTO, CANTONIERAS, MONTANTES, E COBERTURA COM TELHAS DE ACUZINCO TER 25 ALUZINCO TRAPEZOIDAL 0,43 MM, FIXAÇÃO DAS TELHAS COM PARAFUSOS AUTOPERFURANTES GALVANIZADOS, BEIRAL COM 0,70 METROS.	UN	1,00
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA E TERRAPLANAGEM		
1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	N/2	600,000
1.3.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	33.75
1,3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	Mis	W,75
1.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF 06/2017	M3	5,70





Tomas ONSTRUCT

Prefeitura de Irati Secretaria de Arquitetura Engenharia e Urbanismo Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI/PR - CEP 84500-054 Fone (042) 3132-6100/3132-6154 | engenharia@irati.pr.gov.br

1.4.	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)		
1.4.1.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF_03/2018	м	195,00
1.4.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	73,00
1.4.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=26 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	76,02
1.4.4.	ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	170,04
1.4.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF 12/2015	KG	228,00
1.4.8.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 12/2015	KG	650,52
1.4.7.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 12/2015	KG	271,44
1.4.8.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 ++ 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	МЗ	21,58
1.5.	SUPERESTRUTURA (VIGA E PILARES)	W. S. S.	
1.5.1.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	13,35
1.5.2.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	148,62
1.5.3.	ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	188,35
1.5.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 12/2015	KG	304,20
1.5.5.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 12/2015	KG	292,32
1.5.6.	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8963)	МЗ	12,15
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÕES		BALL
1.8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-SMM. AF 06/2018	M2	19,01
1.7.	FECHAMENTO (ALVENARIA)		
1.7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 08/2014	M2	532,04
1.7.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF 03/2016	м	7.60
1.7.3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2018		7,60
1.7.4.		M	24,00
1.7.5.	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	5,40
		М	6,00
1.8.	ESQUADRIAS DE MADEIRA		The state of
1.8.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
1.9.	ESQUADRIAS METÁLICAS	PH22H3	
1.9.1.	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAD/ALIZAR/VISTA	M2	13,32
1.9.2.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	cı	7,00
1.9.3.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	a	2,00
1.9.4.	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	28,80
1.9.5.	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAC/ALIZAR	M2	4,56
1.10.	VIDROS		
1.10.1.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	12,60
10.2	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA "45" MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA	CI	2,00
1.11.	DIVISÓRIAS EM DRYWALL - BANHEIROS		
1.11.1.	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSOICOMEIA E-35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO	M2	23,32
1.12.	ANOD NAT - COLOCADA REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS	Name of Street	and fact.
** * ****	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM		

A autenticidade e a validada desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1886/59/2021.

CAT / 3901/2021 de 09/07/2021, página 3 de 7

CREA-PR







Prefeitura de Irati Secretaria de Arquitetura Engenharia e Urbanismo Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI/PR - CEP 84500-054 Fone (042) 3132-6100/3132-6154 | engenharia@irati.pr.gov.br

1.12.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	945,31
1.12.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÂREA MAJOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	101,52
1.12.4.	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	M2	101,52
1.13.	PISO8		
1.13.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 08/2017	M3	12,93
1.13.2.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	430,97
1.13.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	430,97
1.13.4.	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAJOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAJOR QUE 2025 CM2	M2	430,97
1.13.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X60CM, AF_06/2014	м	96,97
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.14.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
1.14.2.	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	М	52,43
1.14.3.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4.00
1.14.4.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	м	286,00
1.14.5.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	М	226,00
1.14.6.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	М	277,00
1.14.7.	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2	м	28,00
1.14.8.	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	М	189,00
14.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
1.14.10.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.14.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
1.14.12.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.14.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
1.14.14.	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	37,00
1.14.15.	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4* X 2* (PLACA + SUPORTE +	UN	11,00
1.14.17.	MODULO) LUMINĀRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LĀMPADAS	UN	7,00
	DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 LUMINĀRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LĀMPADAS DE 14 W COM REFLETOR -		
1.14.18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,	UN	23,00
1.14.19.	COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	М	170,00
1.15.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (%		
1.15.1.) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÓMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.15.2.	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIMITANQUE 1/2 * OU 3/4 * (REF 1153)	UN	1,00
1.15.3.	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF	UN	3,00 6,00
1.15.5.	1509) ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4*, PARA AGUA FRIA	UN	9,00
10.0.		19 10 h	5575
1.15.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA-	UN	6,00
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00 14,00







CAT nº 3901/2021 de 09/07/2021, página 5 de 7



Prefeitura de Irati Secretaria de Arquitetura Engenharia e Urbanismo Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI/PR - CEP 84500-054 Fone (042) 3132-6100/3132-6154 | engenharia@irati.pr.gov.br

1.15.9.	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	96,19
1.15.10.	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	М	1,95
1.15.11.	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.15.12.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2*, COM CORPO DIVIDIDO	LIN	1,00
1.15.13.	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	7,00
1.15.14.	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 * X 30 CM	UN	7,00
1.15.15.	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 * X 30 CM	UN	7,00
1.15.18.	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	15,00
1.15.17.	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGLIA	UN	10,00
1.15.18.	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2*, PARA CAIXA D' AGUA	UN	3,00
1.15.19.	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
1.15.20	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.15.21.	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	13,00
1.15.22	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5848)	UN	1,00
1.15.23.	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
1.15.24.	VALVULA DE DESCARSA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00
1.15.25.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	5,00
1.15.26.	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS	UN	1,00
1.15.27.	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	UN	8,00
1.15.28.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	UN	6,00
1.15.29.	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 * OU 3/4 * (REF 1168)	UN	2,00
1.15.30.	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L.), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACICOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0.4X0.7 M. ALTURA INTERNA = 0.8	UN	1,00
1.15.31.	M. AF_05/2018 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.15.32	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 *	UN	6,00
1.15.33.	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 *	UN	1,00
1.15.34.	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 °, SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	6,00
1.15.35.	CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	2,00
1.15.36.	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.37.	CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
1.15.38.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.15.39.	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
1.15.40.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
1.15.41.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
1.15.42.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00
1.15.43.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	9,00
1.15.44.	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
1.15.45.	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
1.15.46.	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORÇADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	18,00
1.15.47.	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	4,00
1.15.48.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	7,08
1110,10			
1.15.49.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	м	30,00



Prefeitura de Irati Secretaria de Arquitetura Engenharia e Urbanismo Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI/PR - CEP 84500-054 Fone (042) 3132-6100/3132-6154 | engenharia@irati.pr.gov.br

1.15.51.	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
1.15.52.	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5686)	UN	4,00
1.15.53.	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.16.	TAMPOS, BANCADAS E CUBAS		
1.16.1.	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	М	1,70
1.16.2.	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 °, DE *56 X 33 X 12° CM	UN	2,00
1.17.	ronnas		
1.17.1.	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	523,77
1.18.	PINTURAS		STATE OF THE STATE
1.18.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M2	945,31
1.18.2.	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	827,14
1.18.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	118,17
1.18.4.	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	15,12
1.19.	SPDA		
1.19.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00
1.19.2.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
1.19.3.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8°, CONDUTOR DE *10° A 50 MM2	UN	4,00
1.19.4.	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	109,24
1.19.5.	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	М	5,61
1,19.6.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	м	10,00
1.20.	CALÇADA EXTERNA		
1.20.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	мз	4,70
1.20.2.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	94,00
1.21.	LIMPEZA FINAL		-20
1.21.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	450,00
-			and the same of th

2,	ADITIVO 01		
2.1.	ITENS COM ALTERAÇÃO DE QUANTIDADE		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	0,38
2.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	143	121,04
2.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	МЗ	1,38
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_08/2017	мз	0,66
2.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	м	72,00
2.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	22,00
2.1.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E≃25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	8,82
2.1.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	3,82
2.1.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_12/2015	M2	13,23
2.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	24,55
2,1,11	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	мз	4,34
2.1.12	ACO CA-80, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	30,08
2.1.13	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	KG	82,32
2.1.14	CORTE E DOBRA DE AÇO ÇA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015	KG	33,18
2.1.15	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	KG	81,44
2.2.	ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA INICIAL		
2.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAGS.	M2	108,67



60



Prefeitura de irati Secretaria de Arquitetura Engenharia e Urbanismo Rua Coronel Emílio Gomes, 22 - IRATI/PR - CEP 84500-054 Fone (042) 3132-6100/3132-6154 | engenharia@irati.pr.gov.br

2.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1448A196M (ESFESSURA 14CM, BLOCO DETTADO) DE PAREJES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	532,04
2.2.3	LOCAÇÃO DE ANDAINE METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00° M	MMÉS	300,00
2.3.	OLOSAS		
2.3.1	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÂRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E-10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M2	56,21
2.3,2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE SLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÂREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6Mº COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	532,04

3.	ADTITIO 82		The State of the S
3.1	ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA INICIAL		
3.1.1	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA RECIAO, E- "3,0" CM	M2	23,32
3.1.2	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, "20 X 30 X 10" MM, E = 0,8 MM	KG	291,06
3,1,3	PENTIL GANTONEIRA L, LISA, EM AGO, 25 X 30 MM, E = 8,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	14	300,000
3,1,4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	94,00
3.2	GLOSAS		- SE USE
3.2.1	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA	M2	23,32

4	ADITIVO 63	E CHILD	STORES TOLE
4.1	ITENS NÃO PREVISTOS NA PLANILHA INICIAL		
4.1.1	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4.00
4.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	215,00
4.1.3	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD DISUMIN(2) REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	31,00
4.1.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
4.1.5	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO DVO D' REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	21,00
4.1.6	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	32 00
4.1.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA A JUSTÂVEL - FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_10/2016	UN	2,00
4.1.8	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00
4,1.9	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	2.00
4,1,10	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 Á 1500 ML	UN	4,00
4.1.11	TUALHEIRU PLASTICU TIPU DISPENSER PARA PAPEL TUALHA INTERPULHADO	UN	4,00
4.1.12	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00

Atestamos para os devidos fins, que a CONTRATADA concluiu de forma satisfatória os serviços acima citados, e recebeu o Termo de Recebimento Definitivo da Obra na data de 24 de março de 2021.

2894907

RENATA MARIA Assinado de forma digital por RENATA MARIA TONIOLO:0096 TONIOLO:00962894907 Dadus. 2021.06.24 10:11:37 -03'00'

Renata Maria Toniolo Engenheira Civil CREA-PR 128.162/D Prefeitura Municipal de Irati





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 128843/2023

Nome Civil: FABRICIO LUIS SKORUPA Carteira - CREA-PR Nº :PR-141230/D

Registro Nacional : 1713568179 Registrado(a) desde : 02/09/2014

Filiação: LUIZ SKORUPA

ANA MARILU MOREIRA SKORUPA

Data de Nascimento : 07/07/1991

Documento de Identidade : 10.002.061-0 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

Naturalidade: SAO MATEUS DO SUL/PR

CPF: 06976745920

Diplomação: 02/09/2014

Validade: 23/03/2024

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO DE UNIAO DA VITORIA

Data da Colação de Grau: 11/07/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933 Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

68932 - SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32264182000102

Desde: 17/04/2019 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 279035/2023.

Emitida via Internet em 25/09/2023 13:08:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 153807/2023

Validade: 28/05/2024

Nome civil-

MAHUTIN CHARLES GERAUD ABAMI

702.550.181-69

Carteira - CREA-PR Nº:

RG:

CPF.

PR-193534/D

V802517-J

Registro Nacional:

Órgão emissor:

1719948119

DIREX/PF/P/PR

Filiação: PAI: JUSTIN AKIDJETOUN ABAMI

MÃE: LEONTINE AKOHOUNGOLO

Naturalidade: SEKOU/AT

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO EM ELETRONICA

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau: 19/02/2021 - Diplomação: 19/02/2021

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 333112/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). Emitida via Internet em 28/11/2023 20:19:18

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONTRATANTE: SULPAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.264.182/0001-02, com firma estabelecida na Rua João de Brito, 90, sala 04 — Centro no Município de São José dos Pinhais, Paraná. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Fabricio Luis Skorupa, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 10.002.061-0 SSP/PR, CPF nº 069.767.459-20

CONTRATADO: MAHUTIN CHARLES GÉRAUD ABAMI, engenheiro eletricista registrado no CREA-PR Nº 193534/D, residente na Rua Pisa, 23 – Santa Felicidade no Município de Curitiba/PR.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:

O Objeto do contrato dá-se a contratação de profissional na condição de quadro técnico, perfazendo as atividades de administração, gerenciamento, projetos e execução de obras no estado do Paraná e conforme demanda da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da carga horária:

O CONTRATADO exercerá as atividades na empresa por 4 (quatro) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do valor e pagamento:

A CONTRATANTE pagará o equivalente a R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais no 1º (primeiro) dia útil de cada mês.

CLÁUSULA QUARTA: Do prazo:

O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de São José dos Pinhais para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

São José dos Pinhais, PR, 24 de Novembro de 2023.

FABRICIO LUIS SKORUPA:0697 6745920

Assinado de forma digital por FABRICIO LUIS

SKORUPA:06976745920

SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.264.182/0001-02 CPF nº 069.767.459-20 GOVID MAHUTIN CHARLES GERAUD ABAMI Data: 28/11/2023 20:31:01-0300 Verlique em https://walidar.id.gov/

MAHUTIN CHARLES GÉRAUD ABAMI CREA-PR N° 193534/D

TESTEMUNHAS:

OR PA

SULPAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.264.182/0001-02
Rua João de Brito, nº 90, Sala 04 - Cruzeiro.
São José dos Pinhais — Paraná
contato@sulparengenharia.com.br
(41) 3638-6610 (42) 9 8811-7408



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL NECESSÁRIO A PERFEITA E COMPLETA EXECUÇÃO.

À empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua João de Brito, nº 90, sala 04, Cruzeiro, São José dos Pinhais / PR, inscrita no CNPJ sob o nº 32.264.182/0001-02, DECLARA, sob as penas da lei, possuir condições e capacidade para mobilizar, em tempo hábil e pelo prazo requerido, todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução do objeto da referida tomada de preços 012/2023.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São José dos Pinhais/ PR, 29 de Novembro de 2023

FABRICIO LUIS Assinado de forma digital por FABRICIO LUIS SKORUPA:069767459

76745920

20

SULPAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.264.182/0001-02

Representante Legal: FABRICIO LUIS SKORUPA

RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20 CREA: PR-141230/D

Row As

SULPAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.264.182/0001-02 Rua João de Brito, nº 90, Sala 04 - Cruzeiro. São José dos Pinhais — Paraná contato@sulparengenharia.com.br (41) 3638-6610 (42) 9 8811-7408



RENUNCIEI AO DIREITO DE VISITA TÉCNICA

Tenho pleno conhecimento das condições e grau de dificuldade existentes para a execução do objeto;

Não poderei alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para me eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços para a execução do objeto;

Caso não preveja ou subdimensione verbas trabalhistas, previdenciárias ou sociais, bem como, uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI's, equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo necessário à perfeita execução do objeto, suprirei a falta sem direito a receber qualquer pagamento suplementar;

Caso superdimensione uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI's, equipamentos, materiais ou qualquer outro insumo necessário à perfeita execução do objeto, receberei apenas pelas quantidades efetivamente utilizadas na execução do objeto.

São José dos Pinhais/ PR, 29 de Novembro de 2023

FABRICIO LUIS SKORUPA:0697 6745920 Assinado de forma digital por FABRICIO LUIS SKORUPA:06976745920

SULPAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.264.182/0001-02

Representante Legal: FABRICIO LUIS SKORUPA

RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20 CREA: PR-141230/D

CA THE

000443

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

OFICIO DISTRIBUIDOR

Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570

TITULAR
SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)
JURAMENTADOS
CLAUDIO HANUSIAK SETIM
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN

Certidão Negativa

Falência e Concordata

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDI-CIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido trazida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:

SULPAR ENGENHARIA LTDA

Documento..... CNPJ 32.264.182/0001-02

Sede.......... Rua JOÃO DE BRITO, 90, CRUZEIRO, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CEP

83010090 90

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, 24 de Novembro de 2023

SIMONE PEREIRA LAGE (DESIGNADA)

Assinado de forma digital por SIMONE PEREIRA LAGE:73794015991 Dados: 2023.11.27 12:51:03 -03'00'



A A A

Página:

0001 0006

Número livro:

Empresa: SULPAR ENGENHARIA LTDA Inscrição: 32.264.182/0001-02

Período: 01/07/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	551,185,33 + 3,492,31	2,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256,996,41 + 0,00	10459
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	551.185,33	2,14
	Passivo Circulante	256,996,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	566.262,13	2,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256,996,41 + 0,00	
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.996,41 + 0,00	0,83
Terceiros	Patrimônio Líquido	309.265,72	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	256.996,41 + 0,00	0,45
	Ativo	566.262,13	385.70

FABRICIO LUIS Assinado de forma digital por FABRICIO LUIS SKORUPA:0699 SKORUPA:06976745920 Dados: 2023.09.25 76745920 19:11:37 -03'00'

FABRICIO LUIS SKORUPA Sócio Administrador CPF: 069.767,459-20

ALEANDRO CESAR DOS
ALEANDRO CESAR DOS
SANTOS:86443208900
SANTOS:86443208900
Dadas: 2022.09.25 18459.26 02900

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8 CPF: 864.432.089-00





000445

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 61, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA, município São José dos Pinhais, CNPJ nº 32.264.182/0001-02, Número de Registro (NIRE) 41601077311.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 17/12/2018

Ato constitutivo: 41208949929

São José dos Pinhais, 01/07/2022

FABRICIO LUIS SKORUPA Administrador, Sócio CPF 069.767.459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS CONTADOR CRC/PR 044030

A B

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018 Período: 30/06/2022 a 30/06/2022 Balanço encerrado em: 30/06/2022

BALANCO PATRIMONTAL DE AREPTURA

Folha: 0002 Número livro: 0006

000446

	BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA	
Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	NAME AND ADDRESS A
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	532,495,20D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADE	515.768,61D
4 1.1.10.1	CAIXAS	364.871,33D
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	313.916,31D
	CHIAN GENIL	313.916,31D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.581,13D
8 1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44,902-4	49.580,13D
9 1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	1,00D
10 1.1.10.3	***************************************	
17 1.1.10.300.2	APLICAÇOES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	1.373,89D
	BARCO BRADESCO AO 03/50 C/C 0461538-/ INVEST FACIL	1.373,89D
12 1.1.2	VALORES A RECEBER	150,897,28D
14 1.1.20.1	CLIENTES A RECEBER	63,603,79D
15 1.1.20.100.1	MUNICIPIO DA LAPA	63.603,790
20 1.1.20.5	***************************************	
26 1.1.20.500.6	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.388,96D
26 1.1.20.500.6	INSS A COMPENSAR	1.388,96D
341 1.1.20.6	OUTROS CREDITOS	85 904 530
37 1.1.20.600,1	ALEKSANDER SCHMIDT DIEDRICHS	85,964,53D 83,454,53D
38 1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	2.450,00D
		(30,000
42 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.492,31D
43 1.2.1	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.492,31D
44 1.2.10.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.492,31D
45 1.2.10.100.1	SICOOB CREDICANOINHAS /SC	3.492,31D
49 1.3	PERMANENTE	13.234,28D
53 1.3.2	IMOBILIZADO	13.234,28D
54 1.3.20.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	17.995,90D
55 1.3.20.100.1	MOVEIS E UTENSILIOS	2.995,90D
62 1.3.20.100.8	VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS	15.000,00D
65 1.3.20.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.761,62C
66 1.3,20,200,1	(-) DEP, MOVEIS E UTENSILIOS	699,12C
73 1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	4.062,50C
	(2003)	
79 2 80 2.1	PASSIVO	532.495,20C
81 2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	236.968,85C
82 2.1.10.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.968,85C
83 2.1.10.100.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.472,77C
05 2.1.10.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.472,77C
85 2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.707,66C
86 2,1,10,200,1	INSS A RECOLHER	3,317,60C
87 2.1.10.200.2	FGTS A RECOLHER	390,06C
88 2.1.10.3 217 2.1.10.300.12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.357,97C
92 2.1.10.300.4	ISS RETIDO A RECOLHER	1.020,080
95 2.1.10.300.7	IRRF A RECOLHER	15,38C
33 2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	14.322,51C
98 2.1.10.4	FORNECEDORES	77.981,700
251 2.1.10.400.01	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	329,900
252 2.1.10,400.02	INDUST E COM DE OLEOS IRATI L'TDA	480,0QC
253 2.1.10,400,03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	24,210,30
255 2.1.10.400.05	CERRO AZUL COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	381,74
256 2.1.10.400.06	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	15.417,80C
263 2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	215,75C
298 2.1.10.400.08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.859,00C
299 2.1.10.400.09	COMERCIO DE MATERIAS DE CONST ZAVOLSKI LTDA	2.497,20C
300 2.1.10.400.10	JABOTI MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.213,56C
301 2.1.10.400.11	LAPA MATERIAL DE CONST LTDA	189,00C
302 2.1.10.400.12	MADEIREIRA INCOMARI LTDA	4.940,00C
303 2.1.10.400.13	GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA	1.240,00C

Página 3 de 62

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Período: 30/06/2022 a 30/06/2022 Balanço encerrado em: 30/06/2022

BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA

Folha: Número livro:

0003

0006

000447

	Saldo Atua
	Julio Atua
307 2.1.10.400,16 LAJES CONTORNO	5,800,000
308 2.1.10.400.17 BSK BORRACHA EIRELI	3.779,000
310 2.1.10.400.18 COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	5.994,550
100 2.1.10.5 EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	122,232,000
101 2.1.10.500.1 SICOOB CREDICANOINHAS /SC	122.232,000
102 2.1.10.6 CONTAS A PAGAR	15.216,750
356 2,1,10,600,4 TELEFONE A PAGAR	287,200
359 2.1.10.600.5 BRADESCO CARD	4.879,430
357 2.1.10.600.5 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	91.570
358 2.1.10.600.5 SICOOB CARD	9.958,550
110 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.526,35C
111 2.4.1 CAPITAL	150.000,00C
112 2.4.10.1 CAPITAL SOCIAL	150.000,000
113 2.4.10.100.1 CAPITAL SUBSCRITO	150.000,000
124 2.4.3 LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145,526,350
125 2.4.30.400.1 LUCROS ACUMULADOS	145.526,35C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 532.495,20 (quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 29 de Maio de 2023

FABRICIO LUIS SKORUPA

TITULAR

CPF: 069.767.459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8

CPF: 864.432.089-00

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

100 2,1,10,5

101 2.1.10,500,1

109 2.1.10.500.3

99 2.1.10.400.36

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0049

000448

Número livro:

82-52	BALANÇO PATRIMONIAL	030448
Código Classificação	Descrição	Saldo Atu
11	ATIVO	******
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	566.262,1
3 1.1.1	DISPONIBILIDADE	551.185,3
4 1.1.10.1	CAIXAS	303.810,0
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	303.757,8 303.757,8
7 1.1.10.2		
8 1.1.10.200.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52,1
0 1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44.902-4	52,1
12 1.1.2	VALORES A RECEBER	247,375,3
14 1.1.20.1	CLIENTES A RECEBER	123.044,6
13 1.1.20.100.2	CLIENTES DIVERSOS	123.044,6
18 1.1.20,4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.001.4
918 1.1.20.400.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	33.991,4
		33.991,4
20 1.1.20.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.387,6
26 1.1.20.500.6	INSS A COMPENSAR	2.387,6
341 1.1.20,6	OUTROS CREDITOS	
37 1.1.20.600.1	ALEKSANDER SCHMIDT DIEDRICHS	67.951,7
38 1.1.20.600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	83.454,5 4.497.1
42 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.492,3
43 1.2,1	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.492,3
44 1.2.10.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.492,3
45 1.2.10.100.1	SICOOB CREDICANOINHAS /SC	3.492,3
49 1.3	PERMANENTE	11.584,4
53 1.3.2	IMOBILIZADO	11.584,4
54 1.3.20.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	17.995,9
55 1.3.20.100.1	MOVEIS E UTENSILIOS	2,995,9
62 1.3.20.100.8	VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS	15.000,0
65 1.3.20.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	6.411,4
66 1.3.20.200.1	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	848,9
73 1.3.20.200,8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	5.562,5
79 2	PASSIVO	
80 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	566.262,1
81 2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.996,4
82 2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.996,4 1.078,6
83 2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.078,6
85 2.1.10.2	annessire seems	
86 2.1.10.200.1	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6,271,39
87 2.1.10.200.2	INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER	5.802,6 468,7
	707 72	100,7
88 2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.549,0
217 2.1.10.300.12	ISS RETIDO A RECOLHER	1.020,0
92 2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	246,0
95 2.1.10.300,7	SIMPLES A RECOLHER	24.282,8
98 2.1.10.4	FORNECEDORES	65.884,5
253 2.1.10.400.03	ARCELORMITTAL BRASIL S A	7.727,9
1221 2.1.10.400.12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA.	697,7
305 2.1.10.400,14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS	3.166,0
308 2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI	979,0
1226 2.1.10.400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA	24.550,0
1232 2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS	11.045,0
1235 2.1.10,400,26 1242 2.1.10,400,33	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI LTDA.	10,228,0
1244 2.1.10.400.35	DACLA REBOQUES E ENGATES L'TDA - SAO JOSE	3.699,00
20 2 4 40 400 24	ALINE COCCO PEREIRA	1.578,00

EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS

PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)

SICOOB CREDICANOINHAS /SC

DIVERSOS

1.578,00C 2.213,64C 138,964,30C 112.687,00C 26.277,30C

Página 50 de 62

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Período: 01/07/2022 a 31/12/2022 Baianço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha:

0050 Número livro: 0006

000449

Código Classificação	Descrição	Saldo Atua
104 2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	****
105 2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	900,000
359 2.1.10.600.5	BRADESCO CARD	851,240
358 2,1,10,600,5	SICOUS CARD	4.879,430
483 2.1.40.101.7	- U. (12.7) A. (12.7) A. (12.7) A. (12.7)	9,958,550
103 2.1.10.101.7	PARCELAMENTO INSS	2,659,280
110 2,4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.265,72C
111 2.4.1	CAPITAL	150.000,00C
112 2.4.10.1	CAPITAL SOCIAL	150,000,00C
113 2.4.10.100.1	CAPITAL SUBSCRITO	150,000,00C
116 2.4.2	RESERVAS	150.000,000
117 2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	150,000,00C
123 2.4.20.100.2	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	150,000,00C
124 2.4.3	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.265,72C
125 2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS	9.265,72C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 566.262,13 (quinhentos e sessenta e seis mil duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos)

SAO JOSE DOS PINHAIS, 29 de Maio de 2023

FABRICIO LUIS SKORUPA TITULAR

CPF: 069.767,459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8 CPF: 864,432,089-00



Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Período:

01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: Número livro: 0051 0006

000450

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

SAMPLES SENICOS (3.70.01,73) (28.696.99) (26.20.59) (26.20	Descrição	Saldo	Soma	Total	Saldo Anterior	Total
PRESTACIO DE SERVICOS 612-75-70 612-275-	NO. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10					
Defections SIMPLES SERVIÇOS (37.001,73) (28.606,99) (28.20,59) (28.20						
SAMPLES SENICOS (3.70.01,73) (28.696.99) (26.20.59) (26.20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	612.475,70	612,475,70	612,475,70	612.034,11	612,034,11
SSS SSN/QCOS (9.870,08) (48.821.81) (7.823.60) (28.203.52)	Deducoes					
SS SENIQOS (9.820,08) (46.821,81) (46.821,81) (7.823,60) (26.203,09)	SIMPLES S/ SERVIÇOS	(37,001,73)			(28,606,99)	
Custos Serviços Prestados 0.00	ISS 5/ SERVIÇOS	10 30 65 6 5 February	(46.821.81)	(46,821,81)		(36.230,59)
SSD SDD	Receita Liquida			565.653.89		575,803,52
Despetable Company C						
COMBINITIES LUBRIPICANTES MANUTENÇÃO (10.258,73)	Custos Serviços Prestados					
MATERIA APLICADO		0,00			(550,00)	
LOCAÇÃO DE BRIS MÓVEIS (6.519,84) (6.514,75) (5.592,65) (5.5		(10.258,73)			(13,411,67)	
DESPESAS COM ALTERITICÁD LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQLIPAMENTOS (1.10,00) (1.0		(303.260,18)			(265.348,06)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.410,00) 0.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(6.619,84)			(6.614,35)	
LICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (1.410,00) 0,00	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.642,10)			(2,592,65)	
TERRAPLANAGEM (774,00) (2.259,75) (728,516,73) (728,516,73) (736,228,0) (736,238,0) (736,2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
CONTAINER (2.259,75) 328.224.60 728.24.60 0,00 728.516.72) CONTAINER (2.259,75) 328.224.60 728.24.60 0,00 728.516.72) CONTAINER (2.259,75) 328.224.60 728.24.60 0,00 728.516.72) CONTAINER (2.259,75) 328.224.60 728.24.60 0,00 728.60 0,00						
SERVICOS DE TERCEIROS (18.214.21) (75.602.80) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.494.50) (32.495.50) (32.495.50) (32.495.30) (32.			(328.224.60)	(328.224.60)		(288,516,73)
SERVICOS DE TERCEIROS (18.214.21) (75.602.80) (33.494.50) (33.	Custo Mao de Obra Direta					
SALARIOS (67.382.86) (32.404.50) (32.404.50) (3.16.85) (15.819.50) (3.16.85) (15.819.50) (3.16.85) (3.16.8		(40.344.34)			(TE 402.00)	
No.5	AND A SECURITY OF THE CONTRACT					
FGTS (7.456,83) (5.995,10) (4.859,55) (5.995,16) (4.859,55) (4.859						
FERLIS	(T) (SC)					
ASSISTÈNCIA MÉDICA 13° SALARIO (6.939,35) (122,165,33) (1					(5.096,10)	
13° SALARIO	7 00 00 00	(5.987,68)			(4,859,56)	
115,263,96 160,506,98 160	ASSISTENCIA MÉDICA	(364,90)			0,00	
Despesas Operacionals 115.263.95 160.506.98 Despesas operacionals 115.263.95 Despesas operacionals 115.263.95 Despesas gerais MILTA DE TRANSITO ODD CERTIFICADO DIGITAL ODD (396.00) (396.00) (396.00) (420.00) (420.00) (420.00) (420.00) (420.00) (420.00) (420.00) (420.00) (5.251.42) Despesas Administrativas PRO-JABORE (7.272.00) SERVIÇOS CONTABEIS ODD SERVIÇOS CONTABEIS (102.380.93) Despesas Contrabeis (102.380.93) Despesas Contrabeis (102.380.93) Despesas Contrabeis (102.380.93) Despesas Contrabeis (102.380.93) (102.380.93) Despesas Contrabeis (103.77) Despesas Tributarias IPVA Despesas Tributarias IPVA Despesas Tributarias IPVA Despesas Contrabeis (103.81) Despesas Contrabeis Despes	13º SALARIO	(6.939,35)	(122,165,33)	(122,165,33)	0,00	(126,779,81)
Despesas Operacionals 115,263.96 Despesas gerals MLLTA DE TRANSITO 0,00 (896,00) (309,50) (400,00) ALIGUEIS DE INOVEIS (1,251,42) (8,195,43) MANJTENÇÃO E REPARCOS (760,00) (5,251,42) (5,251,42) (5,195,43) MANJTENÇÃO E REPARCOS PRO-LABORE PRO-LABORE (7,272,00) (2,448,00) (2,448,00) (2,448,00) (2,448,00) (3,476) SERVIÇOS CONTÁBEIS SEQUROS (1,028,86)	Receita Liquida			115.263.96		160,506,98
Despesas Operacionals 115,263,95 160,506,98 Despesas gerais MLLTA DE TRANSITO 0,00 (399,50) (420,00) ALIGUEIS DE INOVEIS (1,251,42) (8,195,43) MANJTENÇÃO E REPARCOS (760,00) (5,251,42) (6,2,277) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,277,7) (6,2						
Despesas gerais MULTA DE TRANSITO CERTIFICADO DIGITAL 0.00 (396,00) (309,50) (420,00) ALUGUEIS DE IMOVEIS (1.251,42) (8.195,43) NANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5.251,42) (5.251,42) (5.251,42) (5.251,42) (5.251,42) (5.251,42) (7.272,00) DESPESAS Administrativas PRO-LABORE (7.272,00) SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 (2.448,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS (53.826,87) ENERGIA ELÉTRICA (559,79) DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO AGUA E ESGOTO (101,17) PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 DEPRECIAÇÕES (1.649,83) (1.649,83) (1.649,83) (1.649,83) (1.649,83) DESPESAS DIVERSAS (2.77) (3.169,74) (3.168,24) (4.17,27) (57,08) (500,00) (78,213,57) (78,213,57) (78,213,57) (820,11) DESPESAS Tributarias IPVA 0,00 (102,37) (103,38,48) (933,12)	Lucro Bruto			115.263.96		160,506,98
Despesas gerais MULTA DE TRANSITO CERTIFICADO DIGITAL 0.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS (1.251,42) CERDADOS ALUGUEIS DE IMOVEIS (1.251,42) CERDADOS CERDADOS (1.251,42) (8.195,43) CERDADOS CER						
MULTA DE TRANSITO CERTIFICADO DIGITAL 0,00 (399,50) HOSPEDAGENS (1,251,42) (420,00) ALUGUEIS DE IMOVEIS (1,251,42) (8,195,43) MANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5,251,42) (6,24,40,0) (6,24,48,00) (6,24,48,	Despesas Operacionais			115,263,96		160,506,98
MULTA DE TRANSITO CERTIFICADO DIGITAL 0,00 (399,50) HOSPEDAGENS (1,251,42) (420,00) ALUGUEIS DE IMOVEIS (1,251,42) (8,195,43) MANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5,251,42) (6,24,40,0) (6,24,48,00) (6,24,48,	200					
CERTIFICADO DIGITAL 0,000 (399,50) HOSPEDAGENS (1,240,00) (420,00) ALUGUEIS DE JIMOVEIS (1,251,42) (8,195,43) MANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5,251,42) (5,251,42) (560,00) (10,380,93) DESPESAS Administrativas PRO-LABORE (7,272,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS 0,00 (2,448,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS (53,826,87) (43,76) SEGUROS (1,628,86) (165,32) TELEFONE/ INTERNET (573,36) (827,77) ENERGÍA ELÉTRICA (559,79) (657,81) DESPESAS DIVERSAS (203,00) (10,217) 0,00 MATERIAL DE CONSUMO (3,168,24) (114,22) AGUA E ESGOTO (102,17) 0,00 DEPRECIAÇÕES (1,649,79) (1,649,82) (1,649,82) INFORMATICA E INTERNET (273,14) 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) (75,08) SOFTWARE (2,519,60) (2,240,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS (5,700,00) (78,213,57) (78,213,57) 0,00 (15,615,80) DESPESAS Tributarias IPVA 0,00 TAXAS DIVERSAS (3,107,72) (820,11) IOF						
HOSPEDAGENS						
ALUGUEIS DE IMOVEIS MANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5.251.42) (6.244.00) (6.27.77)		0,00			(309,50)	
MANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5.251.42) (5.251.42) (560,00) (10.380.93) Despesas Administrativas PRO-LABORE (7.272,00) SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS (53.826,87) SEGUROS (1.628,86) TELEFONE/ INTERNET (573,36) ENERGIA ELÉTRICA (559,79) DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO (3.168,24) ÁGUA E ESGOTO (102,17) PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 DEPRECIAÇÕES (1.649,79) INFORMATICA E INTERNET (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) SOFTWARE (2.519,60) SERVIÇOS CONTÂBEIS (5.700,00) (78.213.57) (78.213.57) Despesas Tributarias IPVA 0,00 TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) IOF (1.338,46)	HOSPEDAGENS	(3.240,00)			(420,00)	
MANUTENÇÃO E REPAROS (760,00) (5.251.42) (7.272,00) (2.2448,00) (2.2448,00) (3.2577) (3.2777) (3.		(1.251,42)			(8.195,43)	
PRO-LABORE (7.272,00) (7.272,00) (7.272,00) (7.272,00) (9.272,00)	MANUTENÇÃO E REPAROS		(5.251,42)	(5.251.42)		(10,380,93)
SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 (2.448,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS (53.826,87) SEGUROS (1.628,86) TELEFONE/ INTERNET (573,36) ENERGIA ELÉTRICA DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO (3.168,24) ÁGUA E ESGOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPRECIAÇÕES (1.649,79) INFORMATICA E INTERNET (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO SOFTWARE SERVIÇOS CONTÁBEIS (2.519,60) SERVIÇOS CONTÁBEIS (1.643,89) DESPESAS Tributarias IPVA 0,00 (172,37) (18213,57) (172,37) (820,11) (172,37) (820,11) IOF	Despesas Administrativas					
SERVIÇOS CONTABEIS 0,00 (2,448,00)	PRO-LABORE	(7.272,00)			(7.272,00)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (53.826,87) (43,76) SEGUROS (1.628,86) (1.628,86) (1.65,32) TELEFONE/ INTERNET (573,36) (827,77) ENERGIA ELÉTRICA (559,79) (657,81) DESPESAS DIVERSAS (203,00) (0,00 MATERIAL DE CONSUMO (3.168,24) (114,22) DEPRECIAÇÕES (1.649,79) (101,02) INFORMATICA E INTERNET (273,14) (0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) SOFTWARE (2.519,60) SERVIÇOS CONTÁBEIS (5,700,00) (78,213,57) (78,213,57) DESPESAS Tributarias IPVA (0,00 TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) IOF (1338,48)	SERVIÇOS CONTABEIS					V
SEGUROS (1.628,86) (1.628,86) TELEFONE/ INTERNET (573,36) ENERGIA ELÉTRICA (559,79) DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO (3.168,24) AGUA E ESGOTO (101,02) DEPRECIAÇÕES (1.649,79) INFORMATICA E INTERNET (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) SOFTWARE (2.519,60) SERVIÇOS CONTÁBEIS (5.700,00) (78,213,57) (78,213,57) DESPESAS Tributarias IPVA 0,00 TAXAS DIVERSAS (3.107,72) IOF (1338,48)						1
TELEFONE/ INTERNET ENERGIA ELÉTRICA (559,79) DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA E ESGOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPRECIAÇÕES (1649,79) INFORMATICA E INTERNET MATERIAL DE ESCRITORIO SOFTWARE (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) SOFTWARE (2,519,60) SERVIÇOS CONTÁBEIS (172,37) TAXAS DIVERSAS (3,107,72) (657,81) 0,00 (114,22) 0,00 (101,02)						1
ENERGIA ELÉTRICA (559,79) DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO (3.168,24) ÁGUA E ESGOTO (102,17) PUBLICIDADE E PROPAGANDA (0.00 DEPRECIAÇÕES (1.649,79) INFORMATICA E INTERNET (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) SOFTWARE (2.519,60) SERVIÇOS CONTÂBEIS (2.519,60) DESPESAS Tributarias IPVA (0,00 TAXAS DIVERSAS (3.107,72) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (657,81) 0,00 (114,22) 0,00 (101.02) (1.649,82) (1.649,82) (1.649,82) (2.240,00) (75,08) (2.240,00) (172,37) (820,11) 10F			(47.3)		4,07,000,000,000	
DESPESAS DIVERSAS (203,00) MATERIAL DE CONSUMO (3.168,24) ÁGUA E ESGOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 DEPRECIAÇÕES (1.649,79) INFORMATICA E INTERNET (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO SOFTWARE SERVIÇOS CONTÂBEIS (2.519,60) SERVIÇOS CONTÂBEIS (5.700,00) (172,37) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) 10F			A			^
MATERIAL DE CONSUMO ÁGUA E ESGOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEPRECIAÇÕES INFORMATICA E INTERNET MATERIAL DE ESCRITORIO SOFTWARE SERVIÇOS CONTÂBEIS IPVA TAXAS DIVERSAS IOF (3.168,24) (102,17) 0,00 (101,02) (1,649,79) (1,649,79) (1,649,79) (1,649,82) 0,00 (736,75) (75,08) (2,240,00) (3.168,24) (101,02) (101,02) (1,649,82) (1,649,82) (75,08) (75,08) (75,08) (75,08) (75,08) (172,37) (
AGUA E ESGOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 DEPRECIAÇÕES (1.649,79) INFORMATICA E INTERNET (273,14) MATERIAL DE ESCRITORIO SOFTWARE (2.519,60) SERVIÇOS CONTÂBEIS (5.700,00) Despesas Tributarias IPVA TAXAS DIVERSAS (3.107,72) IOF (102,17) 0,00 (101,02) (1				1)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0.00 (101.02) DEPRECIAÇÕES (1.649,79) (1.649,82) INFORMATICA E INTERNET (273,14) 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) (75,08) SOFTWARE (2.519,60) (2.240,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS (5.700,00) (78.213.57) (78.213.57) DESPESAS Tributarias IPVA 0,00 (172,37) (820,11) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) (938,12)			1 K	1		-1 - 1
DEPRECIAÇÕES (1.649,79) (1.649,82) INFORMATICA E INTERNET (273,14) 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) (75,08) SOFTWARE (2.519,60) (2.540,00) SERVIÇOS CONTÂBEIS (5.700,00) (78.213.57) (78.213.57) 0,00 (15.615.80) Despesas Tributarias IPVA 0,00 (172,37) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) IOF (1.338,48) (938,12)			(1	//		(Miles
INFORMATICA E INTERNET			0.70	111		(MW
MATERIAL DE ESCRITORIO (736,75) (75,08) SOFTWARE (2.519,60) (2.540,00) SERVIÇOS CONTÁBEIS (5.700,00) (78.213.57) (78.213.57) 0,00 (15.615.80) Despesas Tributarias IPVA 0,00 (172,37) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) IOF (1.338,48) (938,12)	B - B - B - B - B - B - B - B - B - B -	(1.649,79)		11	(1.649,82)	Os 1
SOFTWARE (2.519,60) (2.240,00) (2.24	INFORMATICA E INTERNET	(273,14)			0,00	1.
SOFTWARE (2.519,60) (2.240,00) (2.24	MATERIAL DE ESCRITORIO	(736,75)			(75,08)	0.1
Despesas Tributarias IPVA 0,00 (172,37) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) IOF (1.338,48) (938,12)		(2.519,60)	F20. 31.2 F20	(70.212.57	(2.240,00)	725 225 225
IPVA 0,00 (172,37) TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) IOF (1.338,48) (938,12)	SERVIÇUS CONTABELS	(5.700,00)	(78.213.57)	(78.213.57)	0,00	(15.615.80)
TAXAS DIVERSAS (3.107,72) (820,11) 10F (1.338,48) (938,12)	Despesas Tributarias					B 1
IOF (1.338,48) (938,12)						11
						/ A
CONTRIBUTIONS STANDICATE (AZ ES)					(938,12)	A

Página 52 de 62

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Período:

01/07/2022 - 31/12/2022

Folha: Número livro: 0052 0006

000451

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total	Saldo Anterior	Total
Despesas Financeiras					
JUROS PASSIVOS	(3.454,53)			(1.718,99)	
MULTAS DE MORA	(256,42)			(383,02)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(979,82)			(892,20)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	(8.990,23)	(13,681,00)	(13.681.00)	(12,447,67)	(15,441,88)
Receitas Financeiras					
DESCONTOS OBTIDOS	0,68			532,03	
RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,22	0.90	0.90	1,45	533,48
Resultado operacional líquido			13.575,14		115.348.97
Outras Receitas Operacionais					
(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	159,53			0,00	
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4,70	164,23	164,23	0,00	0,00
Resultado Antes do IR			13,739,37		115,348,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			13.739.37		115.348.97
SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022					
9	SE_				
FABRICIO LUIS SKORUPA TITULAR CPF: 069.767.459-20	C	LEANDRO CESAR D ontador CRC/PR-04- PF: 864.432.089-00	4030/O-8	2	

A

X A

Página 53 de 62

Folha:

Número livro:

0053

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Período:

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018 01/07/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

000452

Descrição	Saldo Total	Saldo Anterior	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13,739,37		115,348,97
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	9.00		0.00
Ativos financeiros disponíveis para venda	2,00		0.00
"Hedges" de fluxo de caixa	9.00		0.00
Outros Resultados	0.90		0.00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	13.739,37		115.348.97
SÃO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022			
FABRICIO LUIS SKORUPA TITULAR CPF: 069.767.459-20	ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8 CPF: 864,432,089-00		



Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: 32,264.182/0001-02

Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha:

0054 0006

Número livro: 00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

000453

	Valor	Discriminação
Saldo Anterior	2022	LUCROS/PREJUÍZOS
30.177,38	145.526,35	Saldo Anterior de Lucros Acumulados
0,00	0,00	Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores
0,0	0,00	Reversão de Reservas
0,00	0,00	Outros Recursos
115.348,9	13.739,37	Lucro Líquido do Ana
0,00	0,00	(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados
0,00	0,00	(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores
0,00	0,00	(-)Prejuízo Liquido do Ano
145.526,3	159,265,72	TOTAL
		DESTINAÇÕES
0,0	(150.000,00)	Transferências para Reservas
0,00	0,00	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados
0,00	0,00	Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital
0,00	0,00	Outras Destinações
0,0	(150.000,00)	TOTAL
145,526,3	9.265,72	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022

FABRICIO LUIS SKORUPA TITULAR

CPF: 060.767.459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8 CPF: 854.432.089-80





000454

Empresa:

FARRICIO LUIS SKORUPA LTDA

C.N.P.J.:

32,264,182/0001-02 01/07/2022 - 31/12/2022

Período: 01/07/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018 Folha:0055 Número livro:0006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Lucros Acumulados	Capital social	Lucro do exercício	Total
Saldo em 30/06/2022	145.526,35	150.000,00		295,526,35
Lucro exercicio			13.739,37	13.739,37
Saldo em 31/12/2022	145,526,35	.150,000,00	13,739,37	309,265,72

FABRICIO LUIS SKORUPA

TITULAR

CPF: 069.767.459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8

CPF: 864.432.089-00



OM AG

Empresa:

FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.: Período:

32.264.182/0001-02

01/07/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

Folha: Número livro:

0056 0006

000455

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	543.214,81	548.430,32
Valores pagos a fornecedores	(441.615,10)	(302.833,97)
Valores pagos a empregados	(75.866,90)	2,472,77
Valores pagos a Administradores	(33.991,41)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.258,60)	248.069,12
Tributos pagos	(36,803,96)	3.623,75
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(45.062,56)	251,692,87
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(4.126,79)	113,178,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(49.189,35)	364.871,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação/ Resgate	1.947,25	(1.373,89)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.947,25	(1.373,89)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	120,000,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(132.445,34)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(12.445,34)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(59.687,44)	363,497,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	363,497,44	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	303.810,00	363.497,44
SAO JOSE DOS PINHAIS, 31 de Dezembro de 2022		

FABRICIO LUIS SKORUPA TITULAR CPF: 069.767.459-20

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS Contador CRC/PR-044030/O-8 CPF: 864,432,089-00





Folha: Número livro:

0006

FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

Empresa: CNPJ:

CNPJ: 32.264.182/0001-02 Insc. Junta Comercial: 41601077311 Data: 17/12/2018

NOTAS EXPLICATIVAS

000456

NE 1 - Contexto Operacional

A empresa FABRICIO LUIS SKORUPA LTDA – Sociedade Empresária Limitada. Com início das atividades em 17/12/2018, com o objeto social definido pela sua atividade principal de Serviços de engenharia e construção, e é regida pela lei 10.406 de 2002-Código Civil.

A sede da empresa está sediada a Rua João de Brito, 90 sala 4 -Cruzeiro - São José dos Pinhais - Paraná.

NE 2 - Base de Elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.418/2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 - Modelo contábil para Microempresa e empresa de pequeno porte. Os registros contábeis estão de acordo com as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ás empresas em geral.

As demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2022 foram apresentadas com a informação de saldos do período contábil anterior para fins de comparabilidade. Com Balanço de Abertura em 30/06/2022.

NE 3 - Instrumentos Financeiros

A moeda funcional da empresa é o Real.

Os Ativos Financeiros estão assim classificados:

3.1 - Caixa e Equivalentes - Saldo em caixa e Bancos

O saldo do caixa em 31/12/2022 é de R\$ 303.757,89 (Trezentos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

O saldo do Banco Sicoob em 31/12/2022 é de R\$ 52,11(Cinquenta e dois reais e onze centavos)

NE 4 - Imobilizado

As contas classificadas no ativo não circulante (Imobilizado) foram reconhecidas pelo seu custo histórico.

As taxas de depreciação foram aquelas aceitas pela legislação tributária. Segundo a legislação: "A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção de seus rendimentos" (Art.310 do vigente Regulamento do Imposto de Renda- R.I.R/99.

5.1 – Venda e Compra de veículo.

NE 5 - Passivos Financeiros - Incluem o valor das obrigações de pagamento

6.1 – Impostos Federais – A empresa adota o regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NE 6 - Capital Social

O capital Social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), integralizado. Foi realizado uma Reserva para Aumento de Capital Social de R\$ 150.000,00.

NE 7 - Reconhecimento das Receitas e Despesas

As receitas compreendem o valor recebido provenientes da atividade da Empresa, as despesas são comprovadas através de notas fiscais, recibos, boletos emitidos por seus fornecedores de produtos e serviços.

NE 8 - Regime Adotado

Foi adotado o regime de competência.

A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NE 09 - Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NE 10 - Base Contábil de Continuidade Operacional

De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as demonstrações contábeis são elaboradas com base no pressuposto de que a entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. Ativos e Passivo são registrados considerando que a entidade será capaz de realizar seus ativos e liquidar seus passivos no curso normal dos negócios.

Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

São Jose dos Pinhais, 31 de dezembro de 2022.

ALEANDRO CESAR DOS SANTOS CRC PR-044030/O-8 Contador

FABRICIO LUIS SKORUPA CPF: 069.767.459-20 TITULAR

1217

2.1.10.400.11

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.:

32.264.182/0001-02

Folha: Número livro:

0058 0006

PLAND DE CONTAS

<u> </u>		PLANO DE CONTAS	090457
ódigo T	Classificação	Nome	Gr
1 5	1	ATIVO	
2 5	1.1		
3 5	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	
4 5	1.1.10.1	DISPONIBILIDADE	
5	1.1.10.100,1	CAIXAS CAIXA GERAL	
		12/4/2014/09/09/2014 (0010-0010-0010-0010-0010-0010-0010-001	
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
8	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB- AG 3031-7 C/C 44,902-4	
9	1.1.10.200.2	BCO BRADESCO- AG 05750 C/C 0461538-7	
10 S	1.1.10.3	APLICAÇOES FINANCEIRAS	
17	1.1.10.300.2	BANCO BRADESCO AG 05750 C/C 0461538-7 INVEST FACIL	
12 S	1.1.2	VALORES A RECEBER	
14 S	1.1,20,1	CLIENTES A RECEBER	
15	1.1.20.100.1	MUNICIPIO DA LAPA	
13	1.1,20,100,2	CLIENTES DIVERSOS	
18 S	1.1.20.4	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
918	1.1.20,400,04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	
19	1.1.20.400.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS ADIANTAMENTO DE SALARIOS	
64	1.1.20.400.3	ADIANTAMENTO DE 13.º SALARIO	
20 S	1.1.20.5	TMPACTOC A PECUPERAD	
26	1.1.20,500.6	IMPOSTOS A RECUPERAR INSS A COMPENSAR	
	Salata Contactors		
341 S	1.1.20.6	OUTROS CREDITOS	
38	1.1.20,600.2	MADEIREIRA INCOMARI LTDA LTDA	
49 S	1.3	PERMANENTE	
53 S	1.3.2	IMOBILIZADO	
65 S	1.3.20.2	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	
66	1,3,20,200.1	(-) DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	
73	1.3.20.200.8	(-) DEP. VEÍCULOS E AUTOMOVEIS	
79 S	2	PASSIVO	
80 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
81 5	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
82 5	2,1,10,1	OBPIGAÇÕES TRABALHISTAS	
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	
85 S	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	
87	2.1.10.200,2	FGTS A RECOLHER	
88 S	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
92	2.1.10.300.4	IRRF A RECOLHER	
95	2.1.10.300.7	SIMPLES A RECOLHER	
98 5	2.1.10.4	FORNECEDORES	
251	2.1.10.4	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	
252	2.1.10.400.02	INDUST E COM DE OLEOS IRATI LTDA	
253	2.1.10.400.02	ARCELORMITTAL BRAGIL S A	
255	2.1.10.400.05	CERRO AZUL COMERCIO DE MAT ELETRICO LTDA	All (
256	2.1.10.400.06	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO	M
263	2.1.10.400.07	JABOTI MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	W. h
298	2,1,10,400,08	CONSTRUMAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LIDA	100
	According to Grand	CONSTRUCTOR PINTERINGS DE CONSTRUÇÃO ETDA	N)
299	2.1.10.400.09	COMERCIO DE MATERIAS DE CONST ZAVOLSKI LTDA	IV.

BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.

LAPA MATERIAL DE CONSTITUA

Empresa:

FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

3.1.10.100.05

3.1.10.100.06

2 1 10 100 06

385 147

C.N.P.J.: 32.264.182/0001-02

Folha: Número livro: 0059 0006

PLANO DE CONTAS

	PLANO DE CONTAS		000458		
Código T	Classificação	Nome	Grau		
1218	2.1.10.400.12	ENERGYSUL PAINEIS ELETRICOS LTDA			
302	2.1.10.400.12	MADEIREIRA INCOMARI LTDA			
1221	2,1,10,400,12	SUPER PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA,			
1222	2.1.10.400.13	CLAUDINEY WAGNER DO NASCIMENTO MARMORARIA			
303	2,1,10,400,13	GRAMEIRA AJAGRAMAS LTDA			
305	2,1,10,400,14	AGRO NANICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS			
1223	2.1.10.400.14	MADEIREIRA INCOMARI LTDA.	5		
1224	2.1.10.400.15	HEMILLYN CRISTHINA DA SILVA ALMEIDA 09026659954			
306	2,1,10,400,15	PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	5		
307	2.1.10.400.16	LAJES CONTORNO			
1225	2,1,10,400,16	TINTAS DARKA LTDA			
308	2.1.10.400.17	BSK BORRACHA EIRELI			
1226	2.1,10,400.17	MARIA CECILIA CARDOSO HAMMERSCHMIDT VIDRACARIA			
310	2.1.10.400.18	COSTAFERRO COSTA TEIXEIRA FERRO E AÇO	5		
1227	2.1.10.400.18	PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA - ME	5		
1228	2.1,10,400,19	FCL ACABAMENTOS - EIRELI	1		
1230	2.1.10.400.21	SOUGAS FERRAGENS EIRELI - ME	63		
1231	2.1.10.400.22	CARLOS ALBERTO MARQUES DE LARA			
1232	2.1.10.400.23	ATACADO DAS TELHAS			
1235	2.1.10.400.26	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS IRATI L'IDA.			
1236	2.1,10.400.27	VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO	5		
1237	2.1.10.400.28	METZKER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
1238	2.1.10.400.29	MS EXPRESS CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONTRUCAO EIRELLI	1		
1239	2,1,10,400,30	CRISTIANE CAMARGO BORUCK 05594228900	4		
1240	2.1.10.400.31	TUDO CABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA			
1241	2,1,10,400,32	ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETR LTDA.			
1242	2,1,10,400,33	DACLA REBOQUES E ENGATES LTDA - SAO JOSE			
1243	2.1.10.400.34	ROSALBA MARCASSI SATLER ME			
1244	2,1,10,400,35	ALINE COCCO PEREIRA			
99	2.1.10.400.36	DIVERSOS	5		
100 S	2.1.10.5	EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS			
101	2.1.10.500.1	SICOOB CREDICANOINHAS /SC	5		
109	2.1.10.500.3	PARCELAMENTOS SIMPLES NACIONAL (60)	5		
102 S	2.1.10.6	CONTAS A PAGAR	4		
104	2.1.10.600.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	5		
105	2.1.10.600.3	PRO-LABORE A PAGAR	1		
356	2.1.10.600.4	TELEFONE A PAGAR			
357	2.1.10.600.5	ENERGIA ELETRICA A PAGAR			
483	2.1.40.101.7	PARCELAMENTO INSS	5		
110 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2		
116 S	2.4.2	RESERVAS	1		
117 S	2.4.20.1	RESERVAS DE CAPITAL			
123	2.4.20.100.2	RESERVA PARA ALIMENTO DE CAPITAL			
124 5	2.4.3	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			
125	2.4.30.400.1	LUCROS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO	\ \		
127 500	2,4,30,400,3 2,4,30,400,5	LUCRO DO EXERCICIO	\\\		
128 S	3	CONTAS DE RESULTADO			
129 5	3.1	custos			
130 S	3,1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	~ ;		
131 5	3.1.10.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11 11 11		
247	3.1.10.100.02	COMBUSTIVEIS/ LUBRIFICANTES/MANUTENÇÃO	1/		
272	3.1.10.100.02	MATERIAL APLICADO	A		
263	3.1.10.100.03	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
203	3.1,10,100,01	DESCRIPTION OF DELICATION OF THE PROPERTY OF T			

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Empresa: FABRICIO LUIS SKOPURA EIRELI

C.N.P.J.:

32.264.182/0001-02

0060 0006

Folha: 000 Número livro: 000 C 2 0 4 5 9

Código T Classificação Nome 248 3.1.10.100.11 CONTAINER 223 S 3.1.11.3 CUSTO MAO DE OBRA DIRETA	Grad
223 S 3.1.11.3 CUSTO MAO DE OBRA DIRETA	
223 S 3.1.11.3	
141 3.1.11.300.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	
226 3,1.11,300,03 INSS	
227 3.1.11.300.04 FGTS	
232 3.1,11.300.06 FERIAS	
154 3.1.11.300.07 ASSISTÊNCIA MÉDICA	
234 3.1.11.300.9 13º SALARIO	
133 S 3.2 DESPESAS	
134 S 3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	
135 S 3.2,10.1 DESPESAS GERAIS	
164 3.2.10.100.09 HOSPEDAGENS	
405 3.2.10.100.10 ALUGUEIS DE IMOVEIS	
414 3.2.10.100.11 MANUTENÇÃO E REPAROS	
150 S 3.2.10.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
157 3.2.10.200.10 PRO-LABORE	
417 3.2.10.200.12 SERVIÇOS DE TERCEIROS	
355 3.2.10.200.21 ÁGUA E ESGOTO	
163 3.2.10.200.22 DEPRECIAÇÕES	
406 3.2.10.200.31 INFORMATICA E INTERNET	
393 3.2.10.200.40 MATERIAL DE ESCRITORIO	
160 3.2.10.201.0 SOFTWARE	
412 3.2.10.202,6 SERVIÇOS CONTÁBEIS	
165 S 3.2.10.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
167 3.2.10.300.02 TAXAS DIVERSAS	
173 3.2.10.300.03 IOF	
174 3.2.10.300.04 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	
168 S 3.2.10.4 DESPESAS FINANCEIRAS	
169 3.2.10.400.1 JUROS PASSIVOS	
171 3.2.10.400.3 MULTAS DE MORA	
171 3.2.10.400.3 MULTAS DE MORA 172 3.2.10.400.4 DESPESAS BANCÁRIAS	
375 3.2.10.400.5 JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	
181 S 4 CONTAS DE RESULTADO	
182 S 4.1 RECEITAS	
183 S 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	
184 S 4.1,10.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	
211 4.1.10.100.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
191 S 4.1.10.3 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	^
196 4.1,10.300,5 SIMPLES S/ SERVIÇOS	
212 4.1.10.300,6 ISS S/ SERVIÇOS	11 000
197 S 4.1.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	INX,
197 S 4.1.20.1 RECEITAS OFERACIONAIS 198 S 4.1.20.1 RECEITAS FINANCEIRAS	(N)
***	•
	(, ())
810 4.1.20.100.5 (-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	WY 1.

Termo de Encerramento

000460

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 61, e serviu para escrituração no período de 01/07/2022 a 31/12/2022, da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA.

São José dos Pinhais, 31/12/2022

FABRICIO LUIS SKORUPA Administrador, Sócio CPF 069.767.459-20 ALEANDRO CESAR DOS SANTOS CONTADOR CRC/PR 044030

A NA

Página 62 de 62

000461

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SULPAR ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
Nome	CPF/CNPJ
 FABRICIO LUIS SKORUPA	06976745920
ALEANDRO CESAR DOS SANTOS	86443208900



A CH

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021, CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2023 39:41 SOB W*20233676317. PROTOCOLO: 233676317 DE 29/05/2023. NIRE: 41601077311.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração



000462

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12308085242 em 30/05/2023, protocolo 233676317. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

	Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SULPAR ENGENHARIA LTDA	
Número de Registro:	41601077311	
CNPJ:	32264182000102	
Munícipio:	São José dos Pinhais	


Tipo de Livro:	DIÁRIO	
Número de Ordem:	6	
Período de Escrituração:	01/07/2022 - 31/12/2022	

Assinante(s)	Nome		CRC/OAB
06976745920	FABRICIO LUIS SKORUPA		
86443208900	ALEANDRO CESAR DOS SANTOS	PR044030	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021, CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2023 09:41 SOB N° 20233676317. PROTOCOLO: 233676317 DE 29/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

12308085242. MIRE: 41601077311. SULPAR ENGENHARIA LTDA



SULPAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 32.264.182/0001-02
Rua João de Brito, n° 90, Sala 04 - Cruzeiro.
São José dos Pinhais - Paraná
contato@sulparengenharia.com.br
(41) 3638-6610 (42) 9 8811-7408



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIDADE

Sulpar Engenharia LTDA, CNPJ nº 32.264.182/0001-02, sediada Rua João de Brito, nº90 – sala 04, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente procedimento licitatório, instaurado por este município, que:

- a) não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- b) não possuímos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observância ao inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São José dos Pinhais/ PR, 29 de Novembro de 2023

SULLAR ENGENHARIA E CONSTRUTORA


FABRICIO LUIS SKORUPA:06976

745920

Assinado de forma digital por FABRICIO LUIS SKORUPA:06976745920

SULPAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.264.182/0001-02

Representante Legal: FABRICIO LUIS SKORUPA RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20 CREA: PR-141230/D



Pi de

SULPAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.264.182/0001-02 Rua João de Brito, nº 90, Sala 04 - Cruzeiro. São José dos Pinhais - Paraná contato@sulparengenharia.com.br (41) 3638-6610 (42) 9 8811-7408

090464



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CONTENDA TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabíveis e nos termos da Lei nº 8666/93 e demais disposições, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

São José dos Pinhais/ PR, em 29 de Novembro de 2023

FABRICIO LUIS Assinado de forma SKORUPA:069

76745920

digital por FABRICIO

SKORUPA:06976745920

SULPAR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.264.182/0001-02

Representante Legal: FABRICIO LUIS SKORUPA

RG: 10.002.061-0 CPF: 069.767.459-20 CREA: PR-141230/D

EMPRESA: EXERCÍCIO:

SULPAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 32.264.182/0001-02

2022

000465

BALANCO PATRIMONIAL	(SINTÉTICO)
BALAITCO I ATTITUTE	

	BALANÇO PATRIMOI	NIAL (SINTETICO)	
	R\$		R\$
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	551.185,33	PASSIVO CIRCULANTE	256.996,41
Caixa Equiv. De caixa Clientes /duplicatas a receber Estoques Outros créditos	303.810,00 247.375,33 0,00 0,00		256.996,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.076,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo Investimentos Imobilizado Intangível	0,00 3.492,31 11.584,49 0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.265,72 309.265,72
TOTAL DO ATIVO	566.262,13	TOTAL DO PASSIVO	566.262,13

Contenda -PR, 29/11/2023

Mario Celso Dzierva

Contador

CRC nº 066416/0-7

EMPRESA:

SULPAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 32.264.182/0001-02

2				

KERCÍCIO:	2022	THE POST TARTIA RAIANCO	
INDÍCES	DE LIQUIDEZ	VALORES TABELA BALANÇO PATRIMONIAL	ÍNDICE APURADO
LIGHTER CERAL	AC + ANC	566.262,13	
LIQUIDEZ GERAL	Constitution of the consti	3 1 20	
Para cada R\$ 1,00	L.G =	- N III.	2,20338537
	PC + PNC	256.996,41	
LIQUIDEZ CORRENTE	AC	551.185,33	
Para cada R\$ 1,00	L.C =	255 505 44	2,14471995
	PC	256.996,41	
LIQUIDEZ SECA	AC – Estoques	551.185,33	
And the state of t	LS =]	2,14471995
Para cada R\$ 1,00	PC PC	256.996,41	7:570.0000000000000000000000000000000000
LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponibilidades	303.810,00	
Para cada R\$ 1,00			1,18215659
raia cada R\$ 1,00	PC	256.996,41	
CAPITAL E GIRO	ATIVO CIRCULANTE	551.185,33	-
CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO	AC - PC	294.188,92	
ESTRUTUR	A DE CAPITAIS		
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	PC + PNC	256996,41	0,83098899
Para cada R\$ 1,00	PCT =	309.265,72	The second second
	PL	303.203,72	
	PC + PNC	256.996,41	1
	EG=	\$2000000 -200 -	0,45384707
		1	
ENDIVIDAMENTO GERAL %			
	AT	No. Account	
		566.262,1	
	PC	256.996,4	1
	No. 1990.		
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO %	C.E =	1	
	PC + PNC	256.996,4	1
	Investimentos + Imobilizado + Intangivel	15.076,8	
DE CARTAL PRÓPRIO %	ICP =		0,0487503
IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO %	PL	309.265,7	
	Investimentos + Imobilizado + Intangivel	15.076,8	
IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENT	ES I.R.N.C =	1	0,0487503
%	PL + PNC	309.265,7	2
SOLVÊ	NCIA GERAL	566.262,1	3
SOLVÊNCIA GERAL	AC + ANC	300.202,1	2,203385
	SG =	256.996,4	
	PC + PNC	200	

Contenda -PR, 27/11/2023

Mario Celso Dzierva Contador CRC nº 066416/0-7

00464

PREFEITURA MUNICIPAL

Contenda 25.14.1.120123

DE CONTENDA 816

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA / PR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 012/2023

DATA E HORA DE ABERTURA: 29 de novembro de 2023, às 09h00min.

ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: SULPAR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.264.182/0001-02

Rua João de Brito, 90, Sala 04. Cruzeiro, São José dos Pinhais / PR