PREFEITURA MLJNICIPAL DE QONTENDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026
Processo Administrativo n° 124/2026

O MUNICIPIO de CONTENDA, torna publico que, as 09:01 horas do dia 29 de maio do ano
de 2026, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parand, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. °© 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 29/05/2026.

Horario: 09:01hs (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséao
publica observaréo o horéario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletr6nico até as 08:30h do dia 29/05/2026.

Plataforma: Bll Compras, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITIf:RIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Rua Afonso Woijcik, Bairro Jardim Itapiruba, Municipio De Contenda — PR.

Objeto: Construcdo de Creche, contendo: Secretaria, Direcdo, Sala dos Professores, Sala de
Amamentacdo, Acesso Coberto, Espera Coberta, Circulacdes Cobertas, Patio Coberto,
Brinquedoteca/Sala multiuso, 03 Salas de aula, Lactario, Refeitério alunos, Vestiarios
Feminino/Masculino, D.M.L., Lavanderia/ D.M.L., Instalagbes Sanitarias Infantis
Masculina/Feminina, Instalacdes Sanitarias PcD Infantil/Adulto, Cozinha, Despensa e Jardim
Sensorial Descoberto.

Area Construida: 456,86 m2.

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execuc¢do: 270 (duzentos e setenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 251.916,08 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e
dezesseis reais e oito centavos).

Preco méaximo: R$ 2.519.160,89 (dois milhdes, quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta
reais e oitenta e nove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 58

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Construcéo de Edificacdes em Alvenaria e Concreto Armado.




VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢co maximo admitido para execucdo da obra € de R$ 2.519.160,89 (dois milhdes,
quinhentos e dezenove mil, cento e sessenta reais e oitenta e nove centavos), sendo 74,14%
referente aos materiais e 25,86% referente a mao de obra, conforme planilha orcamentéria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Néo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢dao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacbes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Contenda/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo
).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Contenda/PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deveraio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL EDO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Contenda/PR e no Sistema Eletrénico de Licitacbes
BIl compras (www.bllcompras.com)

2.2 A Concorréncia eletronica serad realizada por meio eletrénico, no sistema de compras
eletronicas do BlIl Compras.



2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informac6es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo préprio Sistema
Eletronico de Licitacdo BIl Compras, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia atil anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio
poderd, por sua prépria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacéo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do Bll Compras (www.bllcompras.com).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nivel bésico do registro cadastral no Sistema Eletrdnico de
Licitacbes BIl Compras, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de Licitacdes Bll
Compras.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitagbes BlIl Compras, e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitag&o.

3.3 Consorcio:

N&o sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econémica
constante do procedimento administrativo.



3.4 Das vedagdes a participagéo:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacOes de participacédo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcgéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condigé&o.

3.5.1 N&o serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.



3.5.1.1 A obtencédo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que esta ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracao prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das san¢oes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicarg, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢bes do presente edital (ANEXO XI1).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagcdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:



5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacéo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo I11), Planilha de Célculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo da obra.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contrata¢des publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

6.1. A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessao publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagao das propostas de precos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, ndo impede
0 seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.



6.5 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o0 horério fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,50 % (meio por cento) em relacéo aos lances
intermediarios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo.

6.9.7 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
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6.10 Caso a desconex&o do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 Orgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8§ 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerga
o0 beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, gquando necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.



6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, 0 Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratagéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Seréa desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 N&do obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratacéo;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual s6 sera declarada ap6s diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacéo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econémica do preco global proposto para o objeto.

6.24.1 A composicdo de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitagdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.



6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitacdo.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, 0 Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 horas, para que a licitante melhor classificada apresente os
documentos de habilitagao.
7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informac@es constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrdnico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos néo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢bes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratacdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagéo se darad mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto & Habilitacdo Juridica:
a) Comprovacéo de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
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a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacéo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

c¢) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicGes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federacéo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidBes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacédo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito pablico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatério de atestados:

| DESCRICAO OBJETO | QUANTIDADE MINIMA |
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| Construcéo de Edificacdes em Alvenaria e Concreto Armado. | 228,43 m?

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU,
conforme o caso. N&o sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados
emitidos por terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacdo pelo
respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitacao.

b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Teécnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA,;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacédo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucao da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XI1V);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagdo de um mesmo responsével técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necessaria para 0 preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (041)3625-1212 Ramal 2109 até o dia 25/05/2026.

7.5.3.3.2.1 Ap0s a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO V1I1.1 deste
Edital.

7.5.3.4 Declaragbes

7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XII1).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrac6es contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (1ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante
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Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1l) O balango patrimonial anual com as demonstracfes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanco das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracfes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de cépia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
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Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedicdo, salvo 0s
atestados/certidGes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com 0 numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor pablico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipoGtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo & habilitacdo da licitante, na ordem de
classificagéo.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.
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7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata
apos o término do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, manifestar sua intencéo de recorrer, a qual
devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacdo pessoal ou de divulgacéo da interposi¢cdo
do recurso.

8.5 Seré assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao, a qual
poderd reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacéo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrataco,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;
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10.5 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo X1 do Codigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancOes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragcdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacéo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagé&o,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
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que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacgdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagcdo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagéo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicBes estabelecidos, inclusive na hipétese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificaces
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificagdo/convocacéo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.
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13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucao contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUGCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
oinciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, seré a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medicéo.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento estimado,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
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16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital,

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-Ihe realizar a supervisao e coordenacgéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras sanc¢@es contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicacdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia til subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
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da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo seréo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a segurancga da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicdo legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitag&o.

17.12 Os casos omissos e as davidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicGes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Lapa/PR - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il — Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO Il - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO 1V - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V - Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da M&o de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaragéo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica

ANEXO X — Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais

ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
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ANEXO XIIl — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
ANEXO XIV — Relacédo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maguinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) EspecificacBes técnicas e memoriais;
c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria
d) Modelo de placa.

Contenda/PR , 11 de maio de 2026.

Assinado por:
Fabio Santos Fernandes 14/05/2026 - 10:57
Agente de Contrata_(}éo ATBZ9ITOTOMYPQLHO2)BQW

SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CONTENDA/PR E A ,
NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € , Sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medicoes, condigdes de pagamento e
obrigagoes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 270 (duzentos e
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setenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diéario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execuc¢édo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugédo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apo6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos & execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgéo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacgdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacbes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucédo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente 0s projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovacdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual,

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢@es resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucédo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracédo do cronograma de execucao, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, 0s seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsao orcamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de exting¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;
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k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamac@es relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deveréo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a 0 cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as
normas relativas as medic6es, condi¢bes de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
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b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢do da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagado de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execuc¢ao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —~CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidiré sobre o valor faturado, atualizagdo monetéria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, dever&o ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
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8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVI1I do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo
do orgamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execuc¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento seré aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigé&o;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serad concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigéo referente ao 12° més do or¢camento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacéo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta deverd conter a anélise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacéo de informacges. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagéo do pedido, as partes deverao negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUC}AO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Angela Mayer de Souza Digner, a guem compete
as acdes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacgdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacoes e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Guilherme Perosso Alves, e ao fiscal substituto Sr.
(@) Lisandra Rohling, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacao,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o
bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a
contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario
Oficial, a medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara
0 andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execucao aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo
de faturamento. Caso 0s servicos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades
previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicaré as penalidades,

31



apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2. Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistemética de medicdo e pagamento serd associada & execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocgdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE poderé determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacao expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar a¢cGes necessarias
ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucédo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deveréao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo
prévia da fiscalizag&o.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agao
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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12.10 A agédo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacgéo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢Ges, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucdo ou
méa qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢cdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corregé@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisdrias que se fagcam necessarias a fiscalizacao, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condicBes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitéarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

33



14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 ACONTRATADA, em qualquer hip6tese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicGes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servigcos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.
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16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I1l, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) seré(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condic¢Oes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagéo técnica;

b) Nao poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucgéo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagéo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S Mesmos.
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18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacéo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execu¢do, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extincdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagéo ou a execucédo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sang¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencado a corrupgao previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal
ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
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seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQC)ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
Ssua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢gdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes juntamente com a legislacéo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, poderd implicar extin¢gdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca da Lapa, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA
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Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitag@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°
,_de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVIQO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B 11/100)*(1+B 12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15

TIPO DE SERVICO SERVICOS | MATERIAIS | EQUIPAMENTOS
ADMINISTRA(;AO CENTRAL 4,00 3,45 4,00
RISCOS 1,27 0,85 1,27
SEGUROS E GARANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23
LUCRO 7,40 511 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 19,69
1. BDI (SERVICO - OBRA) 22,88%
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOQOS) 15,28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucgdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Tecnica

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , sito a Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos pregos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao
na execuc¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.°
218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei
Federal n.° 12.378/2010 ¢ com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: \ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

,_de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
/Assinatura: /Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao
da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungdo
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item (I:\(I) n?r(e)lt Obra ou Servigos Comp\f)lr(r)lris(i(()) (RS) Valor Jg{l;e;turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS () =

Y Valor do compromisso =|

> Valor j4 faturado = \

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC = faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracbes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagbes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaracéo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela
se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacao e legislacao
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituigcao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentdvel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inqprir 0 nl'lmprn)l(incnrir 0 ann)- (inserira qigla do Iir‘imdnr)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

AREA CONSTRUIDA :

PRAZO DE EXECUGAO :

PRAZO DE EXECUCAO (dias)

90

120

150

180

0BJETO :
LOTE :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS
FFOUIPAMENTOS DISPONIRIIIZADOS 4
01 uTiLizacAo |
QUANTIDADE
02 UTlLizAcAO | ]
QUANTIDADE
03 uUTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
04 uTiLizagho |
QUANTIDADE
05 UTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
06 uTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
07 uTiLizacho |
QUANTIDADE
08 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
09 uUTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
10 uTiLizacho | ]
QUANTIDADE
1 uTiLizagho  f |
QUANTIDADE
12 UTlLizacAo | ]
QUANTIDADE
13 uTiLizacAo | ]
QUANTIDADE
14 uTiLizagAo |
QUANTIDADE
15 UTlLizAcAo | ]
QUANTIDADE
16 uTiLizacho | ]
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uribizacho  {........]
QUANTIDADE

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(incprir 0 Inr‘al), (incprir a dam) de (incprir 0 mﬁc) de (incnrir Q Ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos gréficos (plantas e documentos gréaficos) — disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/1tL-QfvFyhgmxDAmMN-
Yn7CkYOSndRLjdV?usp=drive_link)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/1tL-QfvFyhgmxDAmMN-
Yn7CkYOSndRLjdV?usp=drive_link)

Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgcamentaria Referencial — disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/1tL-QfvFyhgmxDAmMN-
Yn7CkYO0OSndRLjdV?usp=drive_link)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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TERMO DE REFERENCIA (TR)

IDENTIFICACAO DO PROCESSO

\Processo Administrativo n°: 124/2026

\Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Promocao e Assisténcia Social
\Servidor Responsavel pelo TR: Lisandra Rohling

IData da Elaboragéo: 04/05/2026

() Dispensa
MODALIDADE: () Pregao
(X) Concorréncia

~ () Registro de Pregos
FORMA DE CONTRATACAO: (X) Contrato
() Contratacéo Imediata

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execug3o da obra de construgdo de uma
creche vinculada ao Programa Infancia Feliz, com fornecimento de materiais, mdo de obra e
equipamentos, conforme projeto executivo aprovado, memorial descritivo e planilha orgamentaria.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
Execucdo da obra de
1 construgao de creche Servico R$2.519.160,89 | R$2.519.160,89
conforme projeto
aprovado

Para os fins da Lei n°® 14.133/2021, o objeto caracteriza-se como SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA, por possuir padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos no
projeto e nas especificacBes técnicas, possibilitando a definicdo precisa das condi¢fes de
execucdo e a comparacao objetiva entre as propostas.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

A educacdo infantil € um direito fundamental da crianga e um dever do Estado, conforme o art.
208, inciso 1V, da Constituicdo Federal, e sua oferta insuficiente tem potencial para
comprometer o desenvolvimento integral e a efetivagdo das politicas de primeira infancia. Este
cenario demanda a ampliacdo e o fortalecimento da oferta educacional para assegurar 0
atendimento adequado, seguro e em tempo integral.
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Nesse sentido, a contratacdo visa atender & necessidade de ampliacdo da oferta de vagas na
educacdo infantil no Municipio de Contenda, especialmente para criangas em situacdo de
vulnerabilidade social.

O projeto executivo da creche encontra-se devidamente aprovado, sendo necessaria a
contratacdo de empresa especializada para sua execucdo. A auséncia da obra compromete a
efetividade das politicas publicas voltadas & primeira infancia e mantém o déficit de
atendimento existente.

A obra objeto desta contratacdo viabiliza a implantacdo de equipamento publico educacional
completo e funcional, planejado para atender as exigéncias de conforto, seguranca,
acessibilidade universal, sustentabilidade e qualidade pedagdgica, contemplando espacos
essenciais ao desenvolvimento infantil, ao acolhimento das familias e ao adequado
funcionamento da equipe educacional. Trata-se de solugéo estrutural e permanente, apta a gerar
impacto social duradouro e mensuravel.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO (ESPECIFICACOES TECNICAS)

A contratacdo devera observar os seguintes requisitos técnicos e legais:

« Execucdo integral e obrigatdria conforme:
o Projeto arquiteténico aprovado;
o Projetos complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitario, preventivo contra
incéndio);
o Memorial descritivo;
o Planilha orcamentaria;
« Atendimento rigoroso as normas técnicas da ABNT, incluindo:
o NBR 6118 (estruturas de concreto);
o NBR 9050 (acessibilidade);
o NBR 9077 (saidas de emergéncia);
« Proibicdo de alterac6es no projeto sem prévia aprovacdo da fiscalizacdo e setor técnico;
o Apresentacdo de ART/RRT de execuc¢do da obra;
e Cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado;
o Atendimento as exigéncias do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria e demais
6rgdos competentes;
« Garantia da obra conforme legislagéo vigente;
e Manutencdo da qualidade técnica e dos padrbes construtivos definidos no projeto
aprovado;
o Execucdo sob regime de empreitada por preco global,
o Obrigatoriedade de manutencdo de Diério de Obra atualizado durante toda a execugdo
contratual,
o Obrigatoriedade de observancia integral as normas de seguranca do trabalho e as
Normas Regulamentadoras aplicaveis;
o Obrigatoriedade de apresentacdo dos projetos “as built” ao final da execugao;
« Realizacao de ensaios tecnoldgicos e controles de qualidade dos materiais empregados
sempre que solicitado pela fiscalizagao;
o Cumprimento integral das exigéncias ambientais e de gerenciamento de residuos da
construcdo civil.
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3.1. HABILITACAO TECNICA E QUALIFICACAO

A empresa contratada deve demonstrar ampla capacidade técnica, tanto operacional quanto
profissional, para garantir a exceléncia na execucdo da obra.

Capacidade Técnica Operacional:

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede. Em se tratando de empresa
de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera apresentar o registro do
CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do
CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de descricdo do objeto e
guantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido
0 somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO: Construcdo de Edlflca)go\orersa(ijrg Alvenaria e Concreto

QUANTIDADE MINIMA: 228,43 m?

E necessario comprovar experiéncia em construcio de edificacdes em alvenaria e concreto
armado, com uma area minima de 228,43 m2, por meio de atestados acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU.

Capacidade Técnica Profissional:

Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da obra
até o seu recebimento definitivo pelo licitador. O responsavel técnico pela obra deve ser
formalmente declarado e participar ativamente do projeto. Sua capacitacdo deve ser
comprovada por meio de CAT, emitida pelo CREA/CAU, atestando experiéncia em obras de
complexidade tecnoldgica e operacional similar ou superior. A comprovacao de pertencer ao
quadro permanente da empresa pode ser feita por carteira de trabalho, certiddo do CREA/CAU,
contrato social, contrato de prestacao de servicos ou contrato de trabalho registrado.

A empresa também deve apresentar a relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e
equipamentos, com um cronograma de utilizacdo. E vedada a indicacdo do mesmo responséavel
técnico ou a utilizacdo de seu acervo técnico por mais de uma proponente, e qualquer
substituicdo deve ter autorizagdo do Municipio e conhecimento do Paranacidade.

3.2. CONDICOES DE VISTORIA TECNICA
A Vvisita técnica ao local da obra é facultativa, mas recomendada. E de exclusiva
responsabilidade da licitante a obtencdo de todas as informacdes necessarias a elaboracdo de

sua proposta, considerando as peculiaridades e condigdes do local onde serdo executados os
Servicos.
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Embora facultativa, a visita técnica é fortemente recomendada para que a licitante avalie as
dificuldades e particularidades do local. O agendamento deve ser feito com antecedéncia.

A auséncia da vistoria técnica por parte da licitante ndo a exime da responsabilidade por
eventuais equivocos ou omissdes em sua proposta. Nesse caso, a licitante devera apresentar
uma declaracao formal intitulada “Declaracao de Pleno Conhecimento das Condigdes da Obra”,
assinada pelo seu representante legal, na qual declara ter pleno conhecimento das condicdes,
peculiaridades e riscos da contratacdo, assumindo, de forma irrevogavel e irretratavel, total
responsabilidade por sua decisé&o.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Inicio da execucdo do objeto: a contar da assinatura do contrato, apds recebida pela contratada
a nota de empenho emitida pela Contratante.

O servico contratado terd prazo de execucdo de 09 (nove) meses e prazo de vigéncia de 24
(vinte e quatro) meses, a contar da ordem de servico pela fiscalizagdo municipal, podendo ser
prorrogada, excepcionalmente, por até igual periodo, desde que justificado previamente pelo
Contratado e autorizado pela Contratante nas hipdteses legalmente admitidas pela Lei n°
14.133/2021.

A CONTRATADA devera apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a execugdo dos servigos compativel com
0 objeto do contrato em até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da
Ordem de Servico, sendo condigdo indispensavel para o inicio de qualquer atividade no canteiro
de obras.

A realizacdo de qualquer servico de engenharia no ambito da administracdo pablica somente
podera ser iniciada pela CONTRATADA apds a emissdo da Ordem de Servico (OS) pela
fiscalizacdo técnica municipal. Os trabalhos que tenham sido executados em desacordo com
esta diretriz, ou seja, antes da devida autorizacdo formalizada pela OS, néo serdo reconhecidos
ou considerados pela administracdo publica para quaisquer fins de medicdo, pagamento ou
validacdo contratual.

Todas as comunicacgdes e ordens de servico entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA deverao
ser formalizadas por escrito, preferencialmente via e-mail, para garantir a validade e a
rastreabilidade das interagoes.

Apbs a assinatura do Contrato, devera ser realizada reunido inicial de alinhamento com o
objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condicGes estabelecidas no contrato e seus
anexos, e esclarecer possiveis duvidas acerca da execuc¢do dos servigos conforme os requisitos
da contratacdo.

O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.
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A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

A CONTRATADA devera manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informagdes,
documentos e especificacdes que venham a ser fornecidos ou que venha a ter acesso em razao
da execucdo dos servicos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, revela-los, divulga-los,
reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

A CONTRATADA devera assegurar que possui total conhecimento da lei n°® 13.709 de 14 de
agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais) e que em toda sua prestacdo de
servico respeitard o regramento nela preconizado, especialmente quando algum preposto
eventualmente tiver acesso a informacdes que contenham dados pessoais.

A execucdo devera obedecer integralmente aos projetos executivos, memorial descritivo,
planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, detalhamentos construtivos e demais
documentos técnicos anexos, que passam a integrar este Termo de Referéncia.

A Placa de obra devera obedecer a padronizacdo do Paranacidade por meio do Gerador de
Placas WEB <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html>. A instalacdo da placa de
obra, incluindo a selecdo do local de fixacdo, deve ser realizada mediante anuéncia do
profissional fiscal. A placa de obra devera ser instalada no prazo maximo de 5 dias apds a
emissdo da Ordem de Servico.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra e insumos necessarios a completa execuc¢do da obra.

A fiscalizacdo municipal possui a prerrogativa e a obrigacdo de solicitar a nota fiscal referente
aos materiais empregados na obra a qualquer momento, a fim de assegurar a conformidade da
qualidade e tipologia dos produtos entregues em relacdo ao especificado na planilha
orcamentaria e nos projetos executivos.

A CONTRATADA é responsavel por solicitar, junto aos 6rgdos competentes e concessionarias,
as informacOes detalhadas sobre a localizacdo de redes de agua, esgoto, gas e demais
interferéncias existentes nas areas de escavacao, de modo a minimizar riscos de danos, rupturas
e acidentes, assegurando a integridade das infraestruturas e a seguranca da execucdo dos
servicos. Na ocorréncia de danos, rupturas ou quaisquer acidentes envolvendo as redes
existentes, todos os custos decorrentes de reparacdo, recomposicao, indenizagcdes e demais
encargos serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 0Onus para a
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera providenciar a transferéncia de titularidade das ligacdes provisorias
e/ou definitivas de agua e energia elétrica para seu nome, junto as concessionarias competentes,
sendo integralmente responsavel pelo consumo e pagamento das respectivas tarifas durante
todo o periodo de execucdo do objeto contratual.

A CONTRATADA deverd manter, no canteiro de obras, o Didrio de Obra devidamente

atualizado, com registros diarios das atividades executadas, ocorréncias relevantes, condi¢des
climéticas, utilizacdo de médo de obra e equipamentos, bem como demais informacGes
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pertinentes a execugdo do objeto. O referido diario devera permanecer disponivel para consulta
da fiscalizacdo, que podera realizar anotacGes e verificagdes a qualquer tempo, devendo a
CONTRATADA apresenta-lo sempre que solicitado pelo fiscal técnico.

A auséncia do Diério de Obra no canteiro, bem como sua ndo apresentacdo quando solicitado
ou sua manutencdo de forma incompleta ou desatualizada, caracterizara infracdo contratual,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato.

A CONTRATADA devera verificar previamente a compatibilidade entre o0s projetos
arquitetdnico, estrutural e complementares, informando a fiscalizagao eventuais inconsisténcias
antes da execucéo.

A CONTRATADA devera manter, de forma organizada e sem rasuras, todos 0s projetos,
memoriais, especificagdes técnicas e documentos complementares relacionados a execugdo do
objeto, disponiveis no canteiro de obras. A ndo disponibilizacdo dos projetos atualizados, bem
como a utilizacdo de versdes desatualizadas ou incompativeis com a execucao, caracterizara
infracdo contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas.

A CONTRATADA devera executar todos 0s servi¢cos com rigor técnico e zelo profissional, em
estrita conformidade com as especificacgdes, projetos e detalhamentos, atendendo integralmente
as normas técnicas aplicaveis, sendo vedada qualquer divergéncia sem prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera assegurar, durante toda a execucdo dos servi¢os, o cumprimento
integral das normas de seguranca e salde no trabalho, em especial as Normas
Regulamentadoras aplicaveis, mantendo todos os trabalhadores devidamente equipados com
Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e utilizando os Equipamentos de Prote¢édo Coletiva
(EPC) necessarios a atividade.

Constatada pela fiscalizacdo a auséncia de utilizacdo de EPI/EPC, situacdo de risco ou
descumprimento das normas de seguranca, podera ser determinada a imediata paralisacdo dos
servicos na frente de trabalho afetada, até a completa regularizacdo das condi¢6es de seguranca,
sem qualquer dnus adicional a CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel por quaisquer acidentes de trabalho, danos
pessoais ou materiais decorrentes do descumprimento das normas de seguranca, inclusive
quanto a indenizagdes, encargos legais e demais custos associados.

A fiscalizacdo podera solicitar a troca/substituicdo de funcionarios cuja presenca no local dos
servigos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos. A substituicdo devera
ocorrer no prazo maximo de 48 horas.

Durante toda execucdo da obra, o canteiro e os locais onde os servigos estardo sendo executados
deverdo ser mantidos limpos e organizados visando minimizar 0s impactos aos estudantes,
profissionais e pais/responsaveis.

A CONTRATADA devera realizar a locacdo da obra com base nos projetos executivos,

utilizando equipamentos adequados e garantindo a exatiddo dos alinhamentos, niveis e cotas
estabelecidas. A locacdo devera ser apresentada a fiscalizagdo municipal para conferéncia e
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aprovacdo, sendo vedado o inicio de qualquer servico executivo antes da sua validacdo pelo
fiscal técnico. A fiscalizacdo podera, a qualquer momento solicitar a verificacdo da locacéo,
niveis, alinhamentos e alturas executadas, devendo a CONTRATADA disponibilizar todos os
meios necessarios para aferigéo.

Com relacdo a fundacéo, os elementos profundos (estacas) deverao ser executados por meio do
cruzamento das informacgdes contidas no projeto estrutural e ensaios de sondagem SPT,
atentando-se as capacidades de suporte de carga de cada camada do solo e a solicitacdo efetiva
em cada estaca, respeitando-se a quantidade total em metros estimada em orgamento.

A concretagem das estacas somente podera ser realizada apos conferéncia e liberacdo formal
da fiscalizagé@o, mediante verificacdo das profundidades executadas por medicdo direta. Caso a
concretagem ocorra sem anuéncia prévia, os servicos serdo considerados ndo conformes,
devendo ser integralmente rejeitados e refeitos pela CONTRATADA, sem qualquer 6nus
adicional ao Municipio.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente e com antecedéncia minima de 24 horas
todas as etapas de concretagem a serem realizadas. A execuc¢do de qualquer langcamento de
concreto devera ser obrigatoriamente acompanhada, in loco, pelo fiscal técnico designado
pela Contratante, que atestard a conformidade dos procedimentos e materiais empregados. A
auséncia do fiscal técnico ou a ndo comunicacao prévia podera implicar na rejeicao dos servicos
de concretagem ou na necessidade de ensaios especificos adicionais para comprovagdo da
qualidade, cujos custos serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

As concretagens de elementos de infra e supraestrutura, pisos e lajes deverdo ser realizadas apds
conferéncia da fiscalizacdo, sendo observadas malhas, posicionamento das armaduras, juntas
de dilatacdo, etc. O controle do concreto € de responsabilidade da contratada, podendo a
fiscalizac&o solicitar os corpos de prova para ensaios posteriores, sem custos ao contrato.

A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente a ABNT NBR 12655, Concreto de Cimento
Portland, Preparo, Controle, Recebimento e Aceitacdo, bem como quaisquer outras normas
técnicas aplicaveis a execugdo dos servigos.

Devera ser apresentada a documentacdo completa de rastreabilidade do concreto, contemplando
os registros de controle tecnoldgico, os resultados do ensaio de abatimento (Slump Test)
realizados em canteiro e os laudos dos ensaios de resisténcia a compressdo (rompimento dos
corpos de prova).

A contratada tem responsabilidade integral pelo atendimento a resisténcia caracteristica a
compressdo estabelecida no projeto estrutural, devendo a mesma moldar 06 corpos de prova
cilindricos por caminhdo betoneira para eventual realizagdo de ensaio de resisténcia a
compressédo diametral que poderdo ser solicitados pela fiscalizacdo a qualquer momento dentro
do prazo de vigéncia deste contrato, as expensas da contratada.

Todos os corpos de prova deverdo ser moldados de acordo com a NBR 5738, devidamente

identificados, datados e mantidos submersos em tanque com agua até os 28 dias e apds devendo
ser mantido em canteiro de obra durante todo o prazo de execucao.
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A fiscalizacdo podera solicitar a realizacdo de ensaios tecnoldgicos adicionais sempre que
houver davida quanto a qualidade dos materiais ou servigos executados.

SO serdo aceitos caminhdes betoneiras com seus devidos lacres e obedecendo o tempo de
validade de 150 (cento e cinquenta) minutos apds carregamento na usina, podendo a
fiscalizacdo recusar no caso de nao atendimento destes itens.

A fiscalizacdo podera pedir a qualquer momento a apresentacao dos materiais de acabamentos,
antes da execucao, ficando a contratada sujeita a aprovacao e desaprovacao.

Todo o0 aco destinado a execucdo das armaduras estruturais devera possuir procedéncia
comprovada e atender integralmente as especificacdes das normas técnicas vigentes,
especialmente a ABNT NBR 7480 e demais normas aplicaveis.

A CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo, sempre que solicitado, certificados de
qualidade emitidos pelo fabricante ou fornecedor do aco, contendo identificacdo do lote, classe
do material, didametro nominal e demais informacdes técnicas necessarias a rastreabilidade do
produto.

Materiais fornecidos em sacos, como cimento, argamassa, rejuntes, massas acrilicas etc.,
deverdo ser armazenados sobre estrados, pallets ou plataformas elevadas, de forma a evitar
contato direto com o solo ou pisos Umidos, mantendo-se distancia minima das paredes e
garantindo ventilacdo adequada.

N&o serd permitido o empilhamento excessivo de sacos que possa causar compactacdo do
material ou ruptura das embalagens.

Sacos rasgados, Umidos, endurecidos, empedrados ou com indicios de hidratacdo prévia
deverdo ser imediatamente descartados, sendo vedada sua utilizacdo na obra.

A fiscalizacdo podera, a qualquer momento, inspecionar as condi¢cdes de armazenamento e
solicitar a retirada de materiais que apresentem indicios de deterioragdo ou armazenamento
inadequado.

A utilizacdo de materiais vencidos ou deteriorados implicard na rejeicdo dos servicos
executados e na obrigacdo da CONTRATADA de refazer os servigos as suas expensas, sem
qualquer 6nus adicional para 0 Municipio.

As barras de aco deverdo permanecer devidamente identificadas e etiquetadas por lote e bitola,
garantindo a rastreabilidade do material utilizado na obra.

O armazenamento do acgo deverd ser realizado em local adequado no canteiro de obras, sobre
estrados, cavaletes ou suportes apropriados, de forma a evitar contato direto com o solo,
exposicao prolongada & chuva, acimulo de 4gua ou contaminacgdo por materiais agressivos.

As barras deverdo permanecer organizadas por diametro e tipo, de forma a permitir facil
identificacdo e inspecao pela fiscalizacao.
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N&o serd permitido o emprego de barras de a¢o que apresentem corrosdo acentuada,
incrustacdes, deformacdes, sujeira, graxa, Oleo, tinta ou quaisquer substancias que possam
prejudicar a aderéncia com o concreto.

Caso seja constatada a utilizagdo ou armazenamento inadequado do aco, ou ainda a auséncia de
certificacdo ou identificacdo do material, a fiscalizacdo podera determinar a retirada do material
do canteiro de obras e sua substituicdo por material adequado, sem qualquer 6nus adicional para
0 Municipio.

A fiscalizacdo poderd, a qualquer momento, solicitar a verificagdo da conformidade do ago
empregado, inclusive mediante conferéncia de bitolas, inspecéo visual e analise dos certificados
de qualidade apresentados pela CONTRATADA.

Todos os materiais de acabamento previstos para aplicacdo na obra deverédo ser previamente
apresentados ao fiscal técnico da Contratante para analise e aprovacdo formal. Esta aprovacéo
visa verificar a qualidade, procedéncia, conformidade com as especificagcdes de projeto e com
as normas técnicas aplicaveis, antes de sua aquisicao e/ou execucdo. A instalacdo de qualquer
material de acabamento sem a devida aprovacdo prévia podera resultar na sua remogdo e
substituicdo por conta e risco da Contratada.

A argamassa a ser utilizada em todas as etapas da construcao devera atender rigorosamente as
especificacOes de traco, resisténcia e demais caracteristicas técnicas estabelecidas no projeto e,
sobretudo, as normas técnicas brasileiras (NBR) pertinentes.

O revestimento de piso devera ser executado com porcelanato natural retificado, obedecendo
as dimensdes de projeto, acabamento acetinado, padrdo cimento natural cor cinza claro,
classificacdo minima PEI 4, assentado com argamassa colante apropriada para porcelanato,
conforme especificacdes do fabricante e normas técnicas aplicaveis.

O assentamento devera respeitar integralmente a paginacéo prevista em projeto arquitetdnico,
utilizando obrigatoriamente espacadores e niveladores apropriados, garantindo alinhamento,
nivelamento e regularidade das juntas.

As juntas de assentamento deverdo apresentar espessura uniforme e regular, conforme
recomendacdo do fabricante do revestimento, sendo vedadas variaces visiveis entre pecas
adjacentes.

O rejuntamento devera ser executado com rejunte epoxi na cor do piso, garantindo acabamento
homogéneo, estanqueidade e resisténcia ao uso intensivo, especialmente considerando a
natureza institucional da edificacéo.

A fiscalizacdo podera, a qualquer momento, verificar a qualidade da execucdo de pisos e
revestimentos, utilizando régua de controle, nivel ou outros instrumentos técnicos adequados
para afericdo da regularidade do piso. A CONTRATADA devera demonstrar a conformidade
dos servicos por meio dessas medi¢Oes sempre que solicitado.

Pecas ocas, desalinhadas, com desniveis, juntas irregulares, manchas, falhas de assentamento
ou qualguer outra ndo conformidade com os projetos e normas técnicas deverdo ser removidas
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e reexecutadas pela CONTRATADA, as suas expensas, sem qualquer 6nus adicional para a
Administracéo.

Apds a conclusdo da obra, o piso devera ser entregue em perfeito estado de conservacao, limpo,
sem manchas, riscos ou pecas danificadas.

O assentamento das placas de porcelanato devera ser executado obrigatoriamente pelo sistema
de dupla colagem (double buttering), consistindo na aplicagdo da argamassa colante tanto na
base de assentamento quanto no tardoz (verso) das placas ceramicas.

Durante a execucdo, a fiscalizacdo podera solicitar a retirada de pecas recém assentadas para
verificagdo da cobertura da argamassa colante.

Caso seja constatada cobertura inferior a0 minimo exigido, presenca de vazios, falhas de
aderéncia ou auséncia da técnica de dupla colagem, os servicos executados poderdo ser
rejeitados, devendo a CONTRATADA proceder a remogdo e reexecucdo das areas afetadas, as
suas expensas e sem qualquer 6nus para o Municipio.

Durante toda a execugdo da obra, a CONTRATADA devera adotar todas as medidas necessarias
para protecdo dos revestimentos, acabamentos e elementos ja instalados, incluindo pisos,
paredes revestidas, esquadrias, portas, vidros, lougas, metais, equipamentos e demais
componentes da edificacéo.

A protecdo devera ser realizada mediante utilizacdo de materiais adequados, tais como mantas
de protecdo, papeldo ondulado, placas de protecéo, filme plastico ou outros dispositivos que
evitem danos decorrentes da circulacdo de trabalhadores, movimentacdo de materiais,
equipamentos ou execucdo de servigos subsequentes.

Quaisquer danos, riscos, manchas, quebras, lascamentos ou deterioracGes identificadas nos
acabamentos até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo deverdo ser reparados ou
substituidos pela CONTRATADA, as suas expensas, sem qualquer 6nus para a Administracéo.

Todos os pontos hidraulicos deverdo ser previamente testados quanto a estanqueidade antes da
instalacdo dos equipamentos.

A CONTRATADA devera manter registro fotografico sistematico da obra, abrangendo todas
as etapas executivas, disponibilizando os registros a fiscalizacdo sempre que solicitado.

A CONTRATADA devera adotar medidas para minimizar poeira, ruidos e impactos no entorno
da obra. Bem como devera manter o canteiro de obras permanentemente sinalizado, limpo e
organizado, realizando a remocao periddica de entulhos e residuos gerados durante a execugéo
da obra.

A CONTRATADA tem total responsabilidade pelo acondicionamento e destinagdo dos
residuos gerados pelas atividades executivas do objeto deste Termo de referéncia. Os residuos
da construcdo civil deverao ser classificados, segregados e destinados conforme estabelecido
na Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragcdes, bem como em conformidade com a
Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n°® 12.305/2010) e demais legisla¢gdes ambientais
aplicaveis.
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Eventuais paralisa¢cbes da obra somente poderdo ocorrer mediante autorizacdo formal da
Administracdo, devendo a contratada adotar todas as medidas necessarias para preservacao do
canteiro, seguranca da obra e protecdo dos servicos j& executados.

5. SUBCONTRATACAO

E expressamente vedada a subcontratacdo total do objeto contratado, devendo a
CONTRATADA executar diretamente 0s servicos principais que compdem o objeto deste
Edital, por meio de mdo de obra prépria, utilizando-se de funcionarios regularmente
contratados, devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
sob sua exclusiva responsabilidade trabalhista, previdenciéria, fiscal e administrativa.

Seré& admitida a subcontratacdo parcial de servicos acessorios ou complementares, desde que:

a) nao comprometa a execucao do objeto principal do contrato;

b) seja previamente solicitada e formalmente autorizada pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Contenda;

c) esteja em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021,

d) ndo ultrapasse o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto
contratado.

Para fins de habilitacdo, a Administracdo podera exigir que o licitante comprove sua
qualificacdo técnica mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica relativos a
potencial subcontratado, exclusivamente para 0s servicos que se pretenda subcontratar,
observado o limite percentual estabelecido no item anterior, nos termos do art. 67, §9°, da Lei
n® 14.133/2021.

A subcontratacdo parcial ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade integral pela
execucao dos servigos, permanecendo esta como Unica e exclusiva responsavel perante a
Administracdo Publica por todos os atos, obrigacGes, encargos e resultados decorrentes da
execucao contratual, inclusive quanto a qualidade, prazos, conformidade técnica e eventuais
danos causados.

A fiscalizacdo poderd, a qualquer tempo, determinar a substituicdo de subcontratada que nao
atenda as exigéncias técnicas, legais ou contratuais, sem que isso gere qualquer direito a
indenizacéo ou alteragédo dos valores contratados.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de

execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediantes simples apostila.
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As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse
fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obriga¢Bes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis,
dentre outros.

Fiscalizac&o:

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato.
Fica designada como fiscal de contrato o seguinte servidor:

05/05/2026 - 09:46
1FNPOYSQRWM4CZ060FIATQ

Assinado por:
Euuwezwe PERDSSO ALVES
Guilherme Perosso Alves — Matricula 38978. ASSINATURA

O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°®14.133, de 2021, art. 117, 81°)

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para
a correcdo da execucéo do contrato, determinando prazo para a correcao.

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgado tempestiva ou a prorrogacao contratual.
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O fiscal do contrato verificard a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, 1 e 11, do Decreto n® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

A fiscalizacdo da obra ndo transfere a Administracdo ou aos fiscais qualquer responsabilidade
técnica pela execucdo dos servigos, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela
qualidade, seguranca, estabilidade, conformidade técnica e desempenho da obra.

As atividades de fiscalizacdo exercidas pela Administracdo possuem carater de
acompanhamento e verificacdo contratual, ndo afastando nem reduzindo a responsabilidade
exclusiva da contratada pela execucdo integral da obra, pela qualidade dos servicos e pela
observancia das normas técnicas aplicaveis.

GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacOes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢do das condicGes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo
normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacBes assumidas pelo
contratado, com mencgéo ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata
o0 art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacg6es sobre a consecucéo dos

objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.
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O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

MEDICAO

As medicdes serdo mensais e de acordo com cronograma fisico-financeiro e os pagamentos
serdo efetuados conforme o Cronograma fisico-financeiro e de acordo com os Relatdrios de
Medicéo.

A emissdo do Relatério de Medicéo pela fiscalizagdo, que é condicdo para o pagamento, estara
necessariamente vinculada ao cumprimento integral da etapa executiva estabelecida pelo
documento intitulado “RELACAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO”.

Caso a CONTRATADA nédo cumpra integralmente os servicos previstos na etapa de medicao,
0 pagamento correspondente sera liberado apenas apds a conclusao total da referida etapa.

Servicos executados em desconformidade com os projetos, especificacdes técnicas ou hormas
aplicaveis poderao ser recusados, glosados ou ter sua medi¢do suspensa até regularizagéo.

As medicOes serdo realizadas pelo profissional fiscal e enviadas a CONTRATADA via e-mail,
informado no cadastro do municipio.

O pagamento s6 sera realizado mediante a apresentacdo da seguinte documentac&o:

a) ART/RRT referente a execugdo dos servigos;

b) CNO da obra devera ser apresentada na primeira medicao para liberacdo da mesma;

c) Copia da medicdo dos servicos realizada pelo fiscal do Municipio, assinado pelo
responsavel técnico de execucdo apontado pela CONTRATADA, elaboradas nos
padrdes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma fisico-financeiro relativo a
parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam as
atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e informados pela
Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/fatura;

d) Comprovante de regularidade com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal;

e) Comprovante de Regularidade com FGTS;

f) Comprovante de Regularidade com a Justi¢a do Trabalho;

g) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execucao
por obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP
com as folhas detalhadas e resumidas da obra CONTRATADA, bem como
comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e
copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra CONTRATADA;

h) Deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
CONTRATADA, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
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contrato e 0 primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.

i) Diérios de obra, seguindo os padres do Paranacidade e devidamente assinados pelo
responsavel técnico indicado pela CONTRATADA no processo licitatorio e do
profissional fiscal municipal.

O engenheiro civil designado como responsavel pela execucdo da obra em todas as medigdes
deverad estar presente acompanhando a fiscalizacdo em todas as medi¢bes e sempre que
solicitado pelo fiscal.

RECEBIMENTO

A obra sera recebida provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacOes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

Antes do recebimento provisério, deverdo ser realizados todos os testes, ensaios e verificacdes
operacionais dos sistemas instalados, incluindo:

 instalacGes elétricas;

e hidrossanitarias;

o iluminagdo de emergéncia;

e prevencao contra incéndio;

o estanqueidade;

« funcionamento de equipamentos;

« demais sistemas previstos em projeto.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
guando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 10 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

A obra deverad ser entregue completamente limpa, livre de entulhos, residuos, sobras de
materiais e em plenas condicGes de utilizacdo.

O recebimento definitivo ocorrera em até 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento
provisorio, condicionado a verificacdo, pela fiscalizagdo, da conformidade da qualidade e da
quantidade dos servigos executados, formalizando-se mediante termo circunstanciado. Durante
esse periodo, constatada qualquer desconformidade construtiva, vicio ou irregularidade, o prazo
para o recebimento definitivo ficard automaticamente suspenso e podera ser prorrogado até a
completa regularizagdo, sem prejuizo das responsabilidades da CONTRATADA. Né&o sendo
identificadas inconformidades no referido prazo, o recebimento definitivo serd emitido ao
término dos 90 (noventa) dias, resguardando-se, em qualquer hipétese, a atuacdo e o juizo
técnico da fiscalizag&o.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se
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a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

A entrega definitiva da obra ficard condicionada a execucdo e funcionamento das ligacdes
definitivas de agua, energia, esgoto e demais utilidades previstas.

O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para 0s
fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

A contratada responderd integralmente pelos vicios, defeitos ou incorre¢cdes decorrentes da
execucdo da obra, inclusive aqueles constatados ap06s o recebimento definitivo, observados os
prazos legais e contratuais aplicaveis.

LIQUIDACAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 30 dias para
fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

O prazo de validade;

A data da emisséo;

Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

O periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

Dados bancarios e o n° da nota de empenho;

O valor a pagar;

Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis, e quando optante pelo
simples nacional informar na nota fiscal.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovacdo da
regularizagdo da situacdo, sem dnus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
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participagao em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade do contratado, seré providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE (PREFEITURA)

Acompanhamento e Fiscalizacdo: Designar formalmente os servidores para as funcbes de
gestor e fiscal do contrato, conforme detalhado no item 6 deste Termo, e assegurar-lhes as
condicdes necessarias para o pleno desempenho de suas atribuicdes.

Comunicacédo e Colaboracao: Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada e que sejam pertinentes a execucao do objeto contratual.

Recebimento do Objeto: Receber o objeto do contrato nas condicgdes e prazos estabelecidos,
atestando a conformidade da execucdo para fins de pagamento.

Pagamento: Efetuar o pagamento a Contratada no valor, prazo e condigdes estipuladas neste
Termo de Referéncia e no instrumento contratual correspondente.

Notificacdo de Irregularidades: Comunicar formalmente a Contratada qualquer irregularidade,
vicio ou descumprimento contratual verificado, estabelecendo prazo para a devida correcao.

Apoio Operacional: Disponibilizar, quando previsto no contrato, os locais, as instalagdes ou o
pessoal de apoio necessarios para a correta execugdo do objeto.
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9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Execucdo do Objeto: Executar o objeto em total conformidade com as especificacdes deste
Termo de Referéncia, da sua proposta e das normas técnicas aplicaveis, empregando a melhor
técnica, zelo e diligéncia.

Manutencdo das Condicdes de Habilitacdo: Manter, durante toda a vigéncia do contrato, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente a regularidade
fiscal, social e trabalhista.

Responsabilidade Integral: Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e quaisquer outros decorrentes da execu¢do do contrato,
bem como por danos causados diretamente ao Municipio ou a terceiros, isentando a Contratante
de qualquer responsabilidade.

N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des
autorizadas no Estudo Técnico Preliminar, edital ou na minuta de contrato.

Correcéo de Vicios: Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado
pelo fiscal, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

Designacdo de Preposto: Indicar formalmente um preposto, aceito pela Administragdo, que sera
0 responsavel por representar a Contratada em todas as questdes relativas a execucdo do
contrato.

E obrigacio da CONTRATADA entregar manual de uso, operacio e manutencéo da edificacéo,
em lingua portuguesa, conforme ABNT NBR 14037, contendo orientacfes técnicas para
conservacao preventiva e corretiva dos sistemas construtivos.

Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao objeto do contrato.

Seguranca e Normas: a contratada sera integralmente responsavel pelo cumprimento das
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho aplicaveis a execucdo da
obra, especialmente quanto ao fornecimento e fiscaliza¢do do uso de EPIs e EPCs.

Sigilo e Confidencialidade: Manter sigilo sobre todas as informacdes e dados a que tiver acesso
em decorréncia da execucdo contratual, ndo podendo divulga-los a terceiros.

A contratada deverd comprovar o desempenho dos materiais, por meio de controle tecnoldgico
dos materiais e servigos empregados na obra, incluindo ensaios laboratoriais, testes de
desempenho, rastreabilidade dos materiais estruturais e demais verificagbes exigidas pelas
normas técnicas ou pela fiscalizagéo.

Ao final da execugdo, a contratada devera fornecer os projetos “as built”, devidamente
atualizados conforme a execucao real da obra, em formato fisico e digital.
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A contratada devera manter Diario de Obra permanentemente atualizado, contendo registros
diarios das atividades executadas, condi¢des climaticas, quantitativos, ocorréncias técnicas,
orientagdes da fiscalizagdo e demais informacdes relevantes.

A contratada deverd executar integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil - PGRCC, promovendo segregacdo, armazenamento, transporte e destinacao
ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execugdo da obra.

Antes da emissdo da Ordem de Servigo, a contratada devera apresentar seguro de risco de
engenharia compativel com o porte da obra, contemplando cobertura para danos materiais,
acidentes, responsabilidade civil e eventos que possam comprometer a execugdo contratual.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Modalidade: Concorréncia

Forma: Eletronica

Critério de julgamento: Menor preco global
Justificativa:

Trata-se de obra de engenharia com projeto definido, permitindo comparagdo objetiva entre
propostas.

Divisibilidade:
(X)NAO
Justificativa:

Os servicos sdo tecnicamente interdependentes, inviabilizando parcelamento sem prejuizo a
execucao.

Exigéncias de Habilitacdo:

e Regularidade fiscal e trabalhista;
e Registro no CREA/CAU;
e Capacidade técnica comprovada por atestados.

Qualificagdo Técnica:
e Comprovagéo de execugédo de obras similares;

e Responsavel técnico habilitado;
e Apresentacdo de ART/RRT.
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11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor estimado: R$ 2.519.160,89
Base:

¢ Planilha orcamentéria do projeto aprovado;
e Referenciais SINAPI/ORSE.

RESPONSAVEL PELO LEVANTAMENTO DE PRECO: Lisandra Rohling

12.D0TACOES ORCAMENTARIA

As despesas correrdo por conta de dotacdo especifica da Secretaria Municipal de Promocéo e
Assisténcia Social, conforme previsdo orgamentaria.

13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigac6es assumidas sujeitara a Contratada as seguintes
sangdes, garantido o direito ao contraditorio e a ampla defesa:

| - ADVERTENCIA (Art. 174 do Decreto 288/2023) Para infragdes de pequena relevancia que
ndo justifiquem sancdo mais grave.

Il - MULTA (Arts. 175 a 178 do Decreto 288/2023)

Atraso na Entrega (Multa Moratéria): 0,33% por dia de atraso, calculado sobre o valor da
parcela inadimplente, até o limite de 30 dias.

Recusa em Assinar o Contrato ou Ata de Registro de Precos: 10% sobre o valor total
adjudicado.

Causar a Rescisdo do Contrato: 10% sobre o valor total do contrato.
Entregar Objeto em Desacordo com as Especificagdes: 5% sobre o valor total do contrato.

Infragdes Processuais ou Contratuais Menores: 3% sobre o valor da contratagdo (ex: ndo
entregar documentacgéo, descumprir clausulas acessorias).

1l - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR (Art. 179 do Decreto 288/2023)
Prazo: Até 3 (trés) anos.

Aplicagéo: Em casos de inexecucdo parcial grave ou inexecucao total do contrato, ou por falhas
graves no processo licitatorio (ex: ndo manter a proposta).
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Vv - DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR (Art. 180 do
Decreto 288/2023)

Prazo: De 3 a 6 anos.

Aplicagéo: A sancdo mais grave, para casos de fraude, apresentacdo de documentacdo falsa,
comportamento inidéneo ou atos ilicitos que frustrem os objetivos da licitacéo.

Os procedimentos para apuracdo e aplicacdo das sances seguirdo o rito estabelecido no
Capitulo X do Decreto Municipal N° 288/2023."

APROVACAO
Local e Data: Contenda, 04 de maio de 2026.

Assinado por:
05/05/2026 - 09:48

WPPK4WKOSOG70LVISPZKUA

Angela Mayer de Souza Digner

Secretaria de Promocao e Assisténcia Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
Processo Administrativo n°: 124/2026

‘ 1. DESCRICAO DA NECESSIDADE, PROBLEMA E JUSTIFICATIVA ‘

A presente demanda refere-se a necessidade de contratacdo de empresa especializada para exe-
cucéo de obra comum de engenharia destinada a construcdo de uma unidade de educacéo in-
fantil (creche), visando ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal voltada a pri-
meira infancia no Municipio de Contenda.

A contratacdo integra as a¢fes publicas municipais de fortalecimento das politicas de protecéo,
desenvolvimento infantil e atendimento educacional e socioassistencial as criangas em situacdo
de vulnerabilidade social.

O municipio apresenta déficit significativo na oferta de vagas para atendimento de criangas na
primeira infancia, especialmente aquelas em situacdo de vulnerabilidade social acompanhadas
pela rede socioassistencial. A estrutura existente € insuficiente e ndo atende aos pardmetros
técnicos, pedagogicos e de capacidade exigidos pelas normas vigentes.

Destaca-se que 0 projeto executivo da creche se encontra devidamente elaborado, aprovado e
compatibilizado, incluindo todos os elementos técnicos necessarios a sua execucao (projetos,
memoriais e planilha orcamentaria).

Dessa forma, a ndo realizacdo da contratacdo inviabiliza a implementacéo da politica pablica
planejada, mantendo o déficit de atendimento e comprometendo o desenvolvimento social e
educacional das criangas.

A contratagdo é, portanto, essencial para garantir:

o Ampliacdo da rede de atendimento a primeira infancia;
« Execucdo de politica publica prioritaria;

o Atendimento as normas técnicas e legais aplicaveis;

e Seguranca, acessibilidade e qualidade da edificagéo.

A presente contratacdo encontra respaldo no art. 208, inciso IV, da Constituicdo Federal, na Lei
n®9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional), na Lei n® 13.257/2016 (Marco
Legal da Primeira Infancia), bem como nas metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Edu-
cacao.

| 2. REQUISITOS DA CONTRATACAO |

A contratacao devera observar os seguintes requisitos técnicos e legais:

o Execucdo integral e obrigatoria conforme:
o Projeto arquitetdnico aprovado;
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o Projetos complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitario, preventivo contra
incéndio);
o Memorial descritivo;
o Planilha orcamentaria;
« Atendimento rigoroso as normas técnicas da ABNT, incluindo:
o NBR 6118 (estruturas de concreto);
o NBR 9050 (acessibilidade);
o NBR 9077 (saidas de emergéncia);
« Proibicdo de alterac6es no projeto sem prévia aprovacdo da fiscalizacéo e setor técnico;
o Apresentacdo de ART de execucdo da obra;
e Cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado;
o Atendimento as exigéncias do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria e demais or-
géos competentes;
o Garantia da obra conforme legislacédo vigente;
» Manutencéo da qualidade técnica e dos padrdes construtivos definidos no projeto apro-
vado;
o Execucéo sob regime de empreitada por preco global,
o Obrigatoriedade de manutencdo de Diario de Obra atualizado durante toda a execugédo
contratual;
o Obrigatoriedade de observancia integral as normas de seguranca do trabalho e as Nor-
mas Regulamentadoras aplicaveis;
o Obrigatoriedade de apresentacdo dos projetos “as built” ao final da execugdo;
« Realizacao de ensaios tecnoldgicos e controles de qualidade dos materiais empregados
sempre que solicitado pela fiscalizacao;
o Cumprimento integral das exigéncias ambientais e de gerenciamento de residuos da
construcdo civil.

3. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

« Implantacdo da creche conforme projeto aprovado;

e Ampliacdo da oferta de vagas na educacao infantil;

« Atendimento de criancas em situacao de vulnerabilidade social,
« Fortalecimento do Programa Infancia Feliz;

« Garantia de infraestrutura segura, acessivel e adequada;

« Reducdo do déficit de atendimento infantil;

o Melhoria dos indicadores sociais e educacionais;

e Reducéo de custos futuros com manutencao corretiva.

‘ 4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades previstas foram definidas com base nos projetos executivos completos, devida-
mente compatibilizados e aprovados, incluindo projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, hi-
drossanitario, preventivo contra incéndio e demais complementares.

Os quantitativos encontram-se detalhados na planilha orcamentaria oficial, elaborada conforme
metodologia de composicdo de custos baseada em referenciais técnicos como SINAPI e ORSE.
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A area total estimada da edificacdo é de 456,86 m2, contemplando ambientes pedagogicos, ad-
ministrativos, sanitarios, areas de apoio, circulacdo, espacos externos e demais estruturas ne-
cessarias ao pleno funcionamento da unidade.

5. PROVIDENCIAS PREVIAS PELA ADMINISTRACAO |

Disponibilizacao de terreno regularizado e apto a construcao;

Aprovacao completa dos projetos técnicos;

Obtencdo de alvara de construcdo e demais licengas necessarias;

Previsdo orcamentaria garantida;

Designacao formal da equipe de fiscaliza¢do da obra;

Organizacdo dos documentos técnicos gque integrardo o processo licitatério;
Compatibilizacdo técnica entre os projetos arquitetdnico, estrutural e complementares,
visando minimizar interferéncias e inconsisténcias durante a execucéo da obra.

NoakownE

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DE ALTERNATIVAS

Anélise das alternativas possiveis:

Alternativa 1 — N&o executar a obra: Inviavel, pois mantém o déficit de vagas e compromete
politicas publicas.

Alternativa 2 — Locacdo de imdvel adaptado: Apresenta limitagdes técnicas, alto custo de adap-
tacdo, inadequacdo as normas e baixa durabilidade da solucéo.

Alternativa 3 — Ampliacdo de unidades existentes: Limitada pela capacidade fisica das unidades
atuais e auséncia de estrutura compativel com a demanda.

Alternativa 4 — Execucdo de obra nova conforme projeto aprovado (SOLUCAO ESCO-
LHIDA):

« Atende integralmente as normas técnicas;

o Garante solucdo definitiva e duradoura;

« Permite dimensionamento adequado da capacidade;
« Possibilita melhor custo-beneficio no longo prazo.

Conclusao:

A execucdo da obra conforme projeto aprovado é a solu¢do mais vantajosa técnica e economi-
camente.

Verificou-se, ainda, que a execucdo integral por empresa Unica proporciona maior controle téc-
nico, padronizacdo executiva, compatibilizacao entre as disciplinas de engenharia e melhor ge-
renciamento dos riscos da contratacéo, reduzindo a possibilidade de conflitos operacionais e de
responsabilizacéo entre maltiplos contratados.
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[ 7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO |

Valor estimado da contratacdo: R$ 2.519.160,89

O orcamento estimativo foi elaborado com base em composicdes de custos referenciais atuali-
zadas do SINAPI e ORSE, acrescidas dos encargos sociais, BDI, composic¢des auxiliares e
quantitativos extraidos diretamente dos projetos executivos aprovados.

Os valores deverdo ser submetidos a validacéo formal pela Central de Compras, observando-se

0s critérios previstos na Lei n® 14.133/2021 e regulamentacdes aplicaveis.

8. ANALISE DE RISCOS

Risco Identificado||Nivel Acéo de Controle Respons~avel Plano B
pela Acéo
Questionamento da Fundamentacéo téc- Central de Apresentacdo de justi-
modalidade/licita- |Médio |jnica no ETP e projeto ficativas e defesa téc-
x Compras .
cao aprovado nica
. . Compatibilizag&o pré-|Setor Técnico / - «
Projeto com incon- : PSSR . Revisdo e adequagéo
A . via e revisdo técnica ||[Responsavel -
sisténcias ou in-  ||Alto ; ; L técnica antes da exe-
o dos projetos executi- | Técnico do x
compatibilidades . cucéo
VOS Projeto
Fiscalizacdo continua
Divergéncia entre Alto e conferéncia técnica |Fiscal do Con- |[Notificacdo e correcao
projeto e execucgao dos servicos executa- |trato imediata
dos
Atraso na execugao Controlg .do Crono- | sestor do con- Aplicaco de penali-
Alto grama fisico-finan- dades e reprograma-
da obra X trato .
ceiro cao justificada
Inspecdes periddicas,
Execucdo com controle tecnoldgico e|Fiscal do con- |[Rejeicdo, notificacdo
. . Alto . . .
baixa qualidade acompanhamento téc- |trato e correcdo imediata
nico
Exigéncia de garan- Notlflca~<;ao, apllcaga_o
. A de sang¢des contratuais
Abandono da obra tias contratuais e mo- ||Gestor do Con- X
Alto . e/ou resciséo contra-
pela contratada nitoramento da execu-|trato
%0 tual e nova contrata-
¢ cao
Reajuste ou au- Controle orcamenta- Gestor do Con. |/Avaliagao de reequili-
mento de custos | Médio || 10 € acompanha- ato brio econdmico-finan-
ndo previstos mento financeiro da ceiro, quando cabivel
execucao
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Conferéncia prévia da N
. o - ~ . ||[Regularizacéo junto
Problemas com li- - documentacdo e regu- |Administragéo -
. |[Médio ) , %" |laos 6rgdos competen-
cencas ou alvaras laridade dos proces- |/ Setor Técnico tes
S0S
T Contratada
Fiscalizagéo do cum- —.
Acidentes de traba- primento das Normas P Paralisacdo da ativi-
Alto nhamento do . o x
Iho na obra Regulamentadoras e ||_. dade até regularizagéo
Fiscal do Con-
uso de EPI/EPC
trato
Impactos ambien- ||\ Fiscalizagdo do cum- ||ricea) do Con- Na%t';:ﬁz?:r?t:|a}ﬂ?3§f
tais inadequados primento do PGRCC |\yra¢4 ¢
e normas ambientais ata
Medicdes incorre- Conferéncia rigorosa |_. Glosa, revisdo das
- Fiscal do Con- L «
tas ou pagamentos |Alto das medicdes e docu- medicdes e apuracdo
. . trato o
indevidos mentos apresentados de responsabilidade
Falta de capaci- Exigéncia de qualifi- ComlssaONde e .
o S . ||Contratacdo / ||Inabilitacdo ou aplica-
dade técnica da Alto cacéo técnica e ana- « N
! Central de cao de sangdes
empresa lise documental
Compras
Exigéncia de ensaios .
Falhas no controle . . Ensaios complemen-
- tecnoldgicos e rastre- ||Fiscal do Con- -
tecnologico do Alto " ; tares e eventual rejei-
abilidade dos materi- ||trato « )
concreto aiis ¢ao dos servigos
Contratada
Interferéncias sub- Levantamento prévio |[com acompa- A
o X .- . A Adequacdo técnica da
terraneas ndo iden- |[Médio | das interferéncias nhamento do «
i, . . execucdo
tificadas existentes Fiscal do Con-
trato
Danos as redes Solicitacdo prévia de
eX|ste_ntes (A4gua, Meédio mforma,gc_)es ascon- |~ otada Reparacdo integral
energia, drenagem cessionarias e cautela dos danos causados
etc.) executiva
,:ir];:smpue::]fef;'r:]nz' Médio Planejamento execu- ||Gestor do Con-||Reprogramagéo justi-
d tivo e monitora- trato ficada do cronograma
cronograma mento climatico
Armazenamento .- F|scaI|za9a~0 periodica Fiscal do Con- ||Substituicdo dos ma-
inadequado de ma- |[Médio |/das condi¢fes do can- o .
- . trato teriais comprometidos
teriais teiro
Ut'."za‘?ao de mate- Aprov:ilgag Previa € lriecal do Con- Rejeicdo e substitui-
riais fora das espe- [|Alto conferéncia técnica x .
A L trato ¢ao dos materiais
cificagdes dos materiais
Falhas na segu- Fiscalizagdo continua | . Paralisacdo imediata
. S Fiscal do Con- - .
ranca do canteiro ||Alto das condigdes de se- trato das atividades irregu-
de obras guranca lares
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Né&o atendimento
as exigéncias do
Corpo de Bombei-

Compatibilizagdo e  ||Setor Teécnico /

Médio |lconferéncia do pro- ||Fiscal do Con- Adequagoes tecnicas

antes do recebimento

jeto preventivo trato
ros
Falhag €m Imper - Inspecdes técnicas Fiscal do Con- ||Refazimento integral
meabilizacdo e Médio « .

durante a execucdo |{trato dos servigos
acabamento

Nao entrega dos Controle documental Retencéo do recebi-
Gestor do Con-

projetos "as built™ iy pa iy |y rante toda a execu- mento definitivo até
e documentagéo fi- . trato Uetin
nal ¢ao regularizacéo

| 9. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucéo consiste na Contratacdo de empresa especializada para execugéo de servico comum
de engenharia destinada a construcdo de uma unidade de educacéo infantil (creche), conforme
projeto executivo previamente aprovado, incluindo fornecimento de materiais, méo de obra e
equipamentos, com execucdo integral e observancia rigorosa das normas técnicas e do crono-
grama fisico-financeiro, garantindo a entrega de edificacdo adequada ao atendimento da pri-
meira infancia.

‘ 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO |

A contratacao sera realizada em lote Unico.
Justificativa:

O parcelamento € tecnicamente inviavel, considerando a interdependéncia entre os servigos de
engenharia (estrutura, instalagdes, acabamentos), sendo necessaria coordena¢do Unica para ga-
rantir qualidade, compatibilidade técnica e cumprimento do cronograma, evitando conflitos de
responsabilidade.

‘ 11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

e ContratacOes correlatas: aquisi¢do futura de mobiliario e equipamentos;
e ContratacOes interdependentes: ndo h4 dependéncia direta para execugdo da obra, porém
o funcionamento da unidade dependera de futura aquisicdo de mobiliario.

‘ 12. IMPACTOS AMBIENTAIS ‘

A execucdo da obra podera ocasionar impactos ambientais temporarios relacionados a geracéo
de residuos da construgdo civil, emissdo de poeira, ruidos, movimentacao de terra e interferén-
cias no entorno da obra.

Como medidas mitigadoras deverao ser adotadas:

e Implantacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC;
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e Destinacdo ambientalmente adequada dos residuos;

e Controle de poeira e ruidos;

e Armazenamento adequado de materiais;

Uso racional de agua e energia;

Protecdo das areas adjacentes e drenagem provisoria;
e Atendimento integral as normas ambientais aplicaveis.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RECOMENDA-
CAO DE PROSSEGUIMENTO

Diante das analises técnicas realizadas, conclui-se que a contratacdo é plenamente viavel sob
0s aspectos técnico, operacional, orcamentario e de interesse publico, mostrando-se necessaria
para ampliacdo da capacidade de atendimento da rede municipal voltada a primeira infancia.

Recomenda-se o prosseguimento da contratacdo mediante realizacdo de Concorréncia Eletr6-
nica, sob regime de empreitada por preco global e critério de julgamento pelo menor prego
global, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

A solucéo proposta apresenta melhor relacdo entre custo-beneficio, durabilidade, eficiéncia
operacional e atendimento das necessidades publicas identificadas.

Assinado por:
Angela Mayer De Sowga Digner
05/05/2026 - 09:48
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Angela Mayer de Souza Digner
Secretaria de Promocéo e Assisténcia Social
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