PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025
Processo Administrativo n° 129/2025 - REPUBLICADO

O MUNICIPIO de CONTENDA, torna puiblico que, as 09:01 horas do dia 13 de agosto do ano
de 2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 13/08/2025.

Horario: 09:01hs (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:30h do dia 13/08/2025.

Plataforma: BLL compras , no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTAGCAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Municipio de Contenda - PR.

Objeto: Instalagdo de duas usinas fotovoltaicas no municipio de Contenda - PR, com geracdo
estimada em 354 kWp

1 - Telhado da unidade de satde Planalto com 48 painéis solares e estimativa de geracdo de
26,4 KWp.

2 - Estacionamento do Gindsio municipal estrutura a ser instalada em carport, com 597 painéis
solares e estimativa de geracao de 328,3 KWp, excedente de energia serd injetada na rede da
concessionaria.

Area de Intervengdo: 1.485,00 m?

Poténcia de Geragao de Energia 354,00 kWp

Colocagao de placas de comunicagao visual.

Prazo de execugdo: 180 (cento e oitenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 321.706,49 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e seis reais
€ quarenta e nove centavos).

Prego maximo: R$ 3.217.064,93 (trés milhdes, duzentos e dezessete mil, sessenta e quatro
reais e noventa e trés centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:



[INSTALACAO DE SISTEMA FOVOLTAICO

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 3.217.064,93 (trés milhoes,
duzentos e dezessete mil, sessenta e quatro reais e noventa e trés centavos), sendo 68,67%
referente aos materiais e 31,33% referente & mao de obra, conforme planilha or¢amentaria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo VIL
1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sdo
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Contenda, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Contenda.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deveraio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Pre¢o Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Contenda e no Sistema Eletronico de Licitagdes
www.bll.org.br.



2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do www.bll.org.br

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos € impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo www.bll.org.br, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratag@o, nos autos do processo de licitagao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do bll compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes www.bll.org.br, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes
www.bll.org.br.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagoes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do o0rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitacdes www.bll.org.br, e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos
registros tdo logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:



Nao sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Seré admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instdncia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatdrio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢do;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacao em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licita¢do;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condi¢oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n° 123/06, poderao participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo proprio do
sistema sua condigao.



3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esté ciente e
concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagao e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condig@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitara o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragado prestada poderé caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacao.

3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.



5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo III), Planilha de Célculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a
10% (dez por cento) do valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencgao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1. A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de precos recebidas,
ocasidao em que o Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.



6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contrata¢ao, ndo impede
o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancao que impeca a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho Nacional de Justica — CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitagdao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de 05% cinco por cento) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 10 minutos, e, apOs isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucao do melhor prego.
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6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagdo.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerao aos subitens a
seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagcao podera negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacao do resultado, bem como anexag@o aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO
6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto



estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagao fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratagdo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagio;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacdo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composi¢ao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmica do preco global proposto para o objeto.

6.24.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagcdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A ndo



apresentacdo da composi¢ao detalhada dos pregcos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracao, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-se-
a a fase de habilitacao.
7.1.1 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagao.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificacdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacao se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
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a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores.

a.4) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuragao do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribui¢des Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federagao); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana
deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢do do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

INSTALACAO DE SISTEMA FOVOLTAICO 177,37 KWP
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b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagcdo de responsabilidade técnica
somente constituira(ao) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitagao, devera participar da
obra objeto da licitagdo.

b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execug¢do da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagao de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagio, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizagao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 poderd ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia 1til
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (41)36251212 até o dia XXX/XXX/XXXX.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
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7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste
Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragcdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢des contabeis dos tltimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovacdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILe= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG= Prazo
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdao ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declarag¢do, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao.

b.5) A Declaragio de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢cdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balanco patrimonial anual com as demonstracdoes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por acdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serao aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-3o ao Gltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;
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e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposigdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedi¢ao, salvo
os atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, ¢ se
for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serao anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.8.1 Estando a documenta¢ao de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela serd inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacao, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na ordem de
classificagao.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd admitida a substituigdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagcdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerard a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL
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8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata
apos o término do ato de habilitagcdo ou inabilitagdo, manifestar sua intencao de recorrer, a qual
devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusdo.

8.2 Havendo preclusdao do prazo de manifestacdo de inten¢ao de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimag@o ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposigao
do recurso.

8.5 Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizacdo de
homologac¢ao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apo6s a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitagao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

16



a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias tuteis, a contar da comunicag¢ao oficial.
10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacdo da sanciao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Caberd a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicacao da sangao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.
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10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratag@o e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagao das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragao do contrato nas condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condig¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitacao, procedendo-se conforme especificacdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacao.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificagdo/convocacao e incluir-se-4 o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.
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14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os precgos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos serd concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao do or¢gamento estimado,
mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢amento

S = saldo de contrato apds medigao referente ao 12° més do orcamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo poderd subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,

salvo autorizagio prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.
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16.1.1 A subcontratacio parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez) do valor
total do contrato, nas seguintes condigoes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

16.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagcdo ou aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sancdes contratuais, inclusive rescisao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacao ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagao deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nado
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacgao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacoes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacao de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia ttil subsequente.

17.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contrata¢ao podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a €poca
da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagcdo serdo interpretadas em favor da ampliagao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
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licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacgao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragao de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdao nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdao
exigidas na licitacdo.

17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracao das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.16 A realizagdo da licitagdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Lapa - para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I — Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO IT — Modelo de Proposta de Precos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V — Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 — Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

ANEXO X —Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira

ANEXO XI — Modelo de Declaracao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais

ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil

ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas e memoriais;

¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orcamentéria

Documento assinado digitalmente
d) MOdelO de placa. b FABIO SANTOS FERNANDES
{

Data: 28/07/2025 16:26:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contenda , 25 de julho de 2025.
Fabio Santo§ Fernandes
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° XXX/2025

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE CONTENDA E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medicoes, condigdes de pagamento e
obrigagoes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacao e de utilizagao, em até 180 (cento e oitenta)

23



dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou
no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execugao diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execugao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excegdes legais, as paralisagdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/altera¢do dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) meés, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de fécil visualizagdo pelos cidadados, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execuc¢do da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢do da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execug@o do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessdrias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licita¢do para elaboracao do cronograma de execucao, no qual constard a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execuc¢ao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplica¢do das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execu¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apds, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;
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k) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de exting¢do e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estarao presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantagcdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execu¢do. Ademais, ressaltar-se-ao as
normas relativas as medigdes, condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢gdes para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do tltimo
recolhimento realizado.
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b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢do da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagado de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de —~CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidiré sobre o valor faturado, atualizacdo monetéria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepc¢ao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

28



8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos pregos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao
do or¢amento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdao do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢ao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragcdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da formalizagdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucao da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceita¢do pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indeniza¢ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagao comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitagao, rejei¢ao ou necessidade de complementacao de informagdes. Caso haja necessidade
de complementacao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condi¢des
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagao devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Caber4 a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) , @ quem compete as acdes necessarias ao
fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) , € ao fiscal substituto Sr. (a) , O
acompanhamento da execugdo do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medigao
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificara o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execugdo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso os
servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicag¢do das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.
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12.2. Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pecga integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medi¢do e pagamento sera associada a execucao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitérios.

12.2.2.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisao contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagOes de quantitativos, serd pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisao do contrato, podendo adotar agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agao
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdio do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejei¢do da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorreg¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da méa execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢des da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correc¢do, remog¢ao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes ¢ discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notifica¢do tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagcdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
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14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢ao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hip6tese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.
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16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes.

16.5 A inten¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nao houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratag¢ao parcial do objeto, serd permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem execucao de
servi¢co com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
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18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execu¢do, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, nao criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdao ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de san¢des
mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sang¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng¢do a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.® 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compensagao, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupc¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio economico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
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seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tao somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.22.2 Havendo discrepancia entre os valores
indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado entre as partes contratantes que
sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislacao pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca , Estado do Parana, para dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

" de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA
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Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscrigdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
CONTENDA a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com
o Edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitag@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°
,_de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.

40



ANEXO IlI

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |[DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVlQO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAGAO
EDIFICACAO - ANEXO Vi

1SS = 5,00
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 8,65

TIPO DE SERVICO SERVICOS | MATERIAIS EQU'P%MENTO
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4.00 3,45 4,00
RISCOS 127 0,85 127
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 123 0,85 123
LUCRO 7,40 511 7.40

BDI (OBRA OU

MATERIAIS/EQUIP.) Aoy e tE

1. BDI (SERVIGO - OBRA) 26,24%

2. BDI (MATERIAIS E

o
EQUIPAMENTOS) 15,28%

3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execuc¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragio Formal de Dispensa de Visita Técnica

, com

o
9n' b

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , Sito a Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos pregos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracio de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao
na execuc¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.°
218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei
Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA ¢/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: IAssinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE CONTENDA
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao
da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungdo
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item (I:\(I) n?r(e)lt Obra ou Servigos Comp\f)lr(r)lris(i(()) (RS) Valor J&I;e;turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

3" Valor do compromisso =|

> Valor ja faturado = \

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC = faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/ (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaraciao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagado;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela
se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos.

55



12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentdvel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicag@o das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, nao possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNICIPIO DE CONTENDA

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro niimero) /{inseriro ano) - {inserira sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ (dias )
FEQUIPAMENTOS DISPONIRILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utibizagho |
QUANTIDADE
02 utiLizagdo  § - |
QUANTIDADE
03 utitizagho b
QUANTIDADE
04 utibizagho | b
QUANTIDADE
05 utibizagdo A
QUANTIDADE
06 utibizagho
QUANTIDADE
07 utibizagho |
QUANTIDADE
08 utitizagdo 4
QUANTIDADE
09 utitizagho
QUANTIDADE
10 utilizagho | |
QUANTIDADE
11 utibizagho |
QUANTIDADE
12 utibizagho 4
QUANTIDADE
13 utilizagho | (&
QUANTIDADE
14 utibizagho |
QUANTIDADE
15 utitizagdo  § 4
QUANTIDADE
16 utibizagho |
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTlLizagho |
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
, ir o local) (i , deti , i) de (i ,

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/14bUAFamyjBEwfRozUeAIBTV6uh6RD 1M
V)

Especificagdes técnicas e memoriais - disponivel em:
(https://drive.google.com/drive/folders/14bUAFamyjBEwfRozUeAIBTV6uh6RD 1M
V)

Relagao de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel em:
(municipio devera inserir link de disponibilizagao)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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MUNICIiPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

REQUERIMENTO Exercicio Data
~ NO
PEDIDO DE LICITACAO
022 2025 11/07/2025
DO ORDENADOR
Orgio:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 129/2025

DO OBJETO

Objeto: Instalacdo de duas usinas fotovoltaicas no municipio de Contenda - PR, com geracdo estimada
em 354 kWp

1 - Telhado da unidade de satide Planalto com 48 painéis solares e estimativa de geracdo de 26,4 KWp.

2 - Estacionamento do Ginasio municipal estrutura a ser instalada em carport, com 597 painéis solares e
estimativa de geracdo de 328,3 KWp, excedente de energia serd injetada na rede da concessiondria.

Area de Intervencio: 1.485,00 m?

DO PRECO MAXIMO DA LICITACAO
R$ 3.217.064,93 (trés milhdes, duzentos e dezessete mil, sessenta e quatro reais e noventa e trés
centavos).
Sendo:

e R$3.056.211,68 (trés milhdes, cinquenta e seis mil, duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos)
PROJETO N2 56 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO- SECID

e R$160.853,25 (cento e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e trés reais e vinte e cinco centavos):
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA DO VALOR REFERENCIAL: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBR0/2024 sem
desoneracdo e cotacdes de preco.

DA EXECUCAO/AQUISICAO
Prazo de Execugio:

180 (cento e oitenta)
dias

Vigéncia contratual:
360 (trezentos e
sessenta) dias

CONTRATO: SIM

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: NAO

Fiscal: Bruna Paola Dziura - CREA PR 194.297/D
Fiscal substituto: Lisandra Rohling - CREA/PR PR-191.076/D
Responsavel pelo levantamento do valor referencial: Bruna Paola Dziura

Forma de pagamento: até 30 (trinta) dias da data da emissdo da Nota Fiscal
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DA JUSTIFICATIVA

A necessidade da contratacdo decorre da identificagdo de elevado consumo de energia
elétrica no prédio publico em questao, o que acarreta altos custos mensais e impacto significativo no
orcamento da administragdo. Essa situacao exige a busca por solu¢cdes mais eficientes, sustentaveis
e economicamente vantajosas para o fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, verificou-se que a implantacdo de um sistema de geracdo de energia solar
fotovoltaica apresenta-se como alternativa viavel e estratégica, capaz de atender parte significativa
da demanda energética da edificacdo, reduzindo o consumo da rede publica e, consequentemente, os
gastos com energia elétrica.

Além dos beneficios financeiros, a medida atende a diretrizes de sustentabilidade e
responsabilidade ambiental previstas em normativos legais e politicas publicas, contribuindo para a
reducdo da emissdo de gases de efeito estufa e incentivando o uso de fontes de energia limpa e
renovavel. Trata-se, portanto, de uma acido que alia eficiéncia econ6mica a preservacao ambiental,
promovendo a modernizacdo da infraestrutura publica e o cumprimento dos principios
constitucionais da eficiéncia e economicidade.

A contratacdo é, portanto, necessaria para possibilitar a implementagdo de uma solucdo
energética sustentavel, com retorno sobre o investimento em médio prazo, e com impacto positivo

direto na gestdo orcamentaria e ambiental do 6rgao publico.

DECLARACAO DO ORDENADOR DA DESPESA

Por todo exposto, declaro a adequagio or¢amentaria e financeira da presente solicitacdo de abertura de
Licitacdo com a LOA e a compatibilidade com o PPA e a LDO, nos termos do Art. 16, Il da LRF, e solicito ao

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal o DEFERIMENTO deste procedimento, nos termos da Lei
14.133/2021.

Contenda, 08 de junho de 2025.
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ETPn®127/2025
PAn?2129/2025

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Instalagdo de duas usinas fotovoltaicas no municipio de Contenda - PR, com
geracao estimada em 354 kWp nas seguintes unidades: Telhado da unidade de saude
Planalto com 48 painéis solares e estimativa de geracdo de 26,4 KWp e Estacionamento
do Ginasio municipal estrutura a ser instalada em carport, com 597 painéis solares e
estimativa de geracdo de 328,3 KWp, excedente de energia sera injetada na rede da
concessiondaria de acordo com o convénio n2 697/2024, prioridade n2 49, SAM n? 56
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS do SECID (Secretaria de Estado das
Cidades).

2. PLANILHA ORCAMENTARIA

Em anexo a este processo licitatorio.

3. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICACOES

O objeto devera atender as especificacdes que constam nos seguintes documentos:

° Projetos das unidades consumidoras;
. Planilha Orcamentaria;

. Composicdes de custos;

° Memorial de calculo;

o Cronograma fisico-financeiro;

o Composicao do BDI;

° Memorial descritivo;

° Curva ABC;

. Relatorio Fotografico;

. Estudo de Viabilidade Técnica;

Os itens em anexo consistem no PROJETO BASICO do objeto a ser licitado.
4. CONDICOES

[- O aceite dos servicos sera definido pela fiscalizacdo do contrato, sob anuéncia do Gestor.
[I-  Aempresatem um prazo de 21 dias do recebimento da Ordem de Servigos para iniciar a
execucdo da obra.

III-  E obrigagio da contratada executar os servigos dentro das especificacdes dos anexos.
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IV- O ndo cumprimento do cronograma fisico-financeiro podera acarretar nas penalidades

contratuais.

Caberad ao fiscal a analise e medi¢do dos servigos executados in loco. Caberd ao gestor o gerenciamento

administrativo do contrato (ex.: prazos de execucdo, vigéncia, san¢des administrativas).

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
A presente contratacdo serd realizada por Concorréncia com fulcro na Lei Federal 14.133 de

01/04/2021.

A contratacdo serd realizada pelo regime de empreitada global e o julgamento das propostas sera
realizado em grupo tnico e por menor preco, formado pelos itens constantes da Planilha Or¢camentaria Geral

observadas as exigéncias contidas no Projeto elaborado, quanto as especificacdes do objeto.

Justifica-se a necessidade da adog¢do do julgamento global em grupo tnico, pelo fato de que a divisado do
objeto, para que seja executado por fornecedores diferentes, podera acarretar prejuizos quanto ao resultado do
projetado, dada a necessidade de compatibilidade, integracdo e harmonia de todo o conjunto, evitando possiveis

divergéncias e/ou inconsisténcias técnicas que possam resultar em prejuizos para a Administracdo Publica.
6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A Administracdo Publica tem como um de seus principios constitucionais a busca por eficiéncia,
economicidade e sustentabilidade em seus processos e servigos. Nesse contexto, foi identificada a necessidade
de contrata¢do de empresa especializada para fornecimento e instalagido de sistema de geracido de energia solar
fotovoltaica no prédio [inserir nome ou descricdo do prédio], com o objetivo de atender parte da demanda

energética da unidade.

Atualmente, o consumo de energia elétrica representa um dos principais custos recorrentes de
manutencdo da estrutura publica. O uso de fontes convencionais de energia, majoritariamente oriundas de
matriz féssil ou hidrelétrica, ndo apenas gera despesas elevadas, mas também contribui para impactos
ambientais negativos. A ado¢do de uma fonte renovavel, como a solar, € uma alternativa estratégica para reduzir
esses custos, promover o uso consciente de recursos naturais e atender aos compromissos ambientais

assumidos pela Administracao.

A tecnologia fotovoltaica tem se mostrado amplamente consolidada no mercado, com vida util elevada,
baixo custo de manutencio e rapido retorno sobre o investimento. A instalacdo de um sistema solar permitira
maior previsibilidade orcamentaria, maior independéncia energética e significativa economia aos cofres

publicos ao longo dos anos.

Além disso, a contratagdo estd alinhada as diretrizes do Decreto n? 10.387/2020, que estabelece
critérios de sustentabilidade na contratacido de obras e servigos publicos, bem como aos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 7 (Energia Acessivel e

Limpa) e 0 ODS 12 (Consumo e Produc¢ao Responsaveis).
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Portanto, a contratacdo de sistema fotovoltaico se faz necessaria para atender a demanda por uma
solucdo energética eficiente, sustentdvel e economicamente vantajosa, promovendo a modernizacdo da
infraestrutura publica e reforcando o compromisso da Administragdo com a gestio responsavel de recursos

publicos e a preservacdo ambiental.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servicos deverdo ser executados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade a legislacdo vigente e padrdes normativos exigidos,

atendendo, ainda, ao constante no projeto basico e documentos complementares.

Para a presente contratacdo devera ser considerado o Projeto Basico com os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica
e o adequado a estrutura do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a definicdo
dos métodos e do prazo de execu¢do. Recomenda-se a utilizacdo de planilhas orcamentarias com data-base

atualizado fornecido pelo 6rgio concedente.
8. MODELO DE EXECUCAO E OBRIGACOES DA CONTRATADA

. E obrigacdo e responsabilidade da CONTRATADA conferir o projeto e caso detectados
discrepancias, aponta-las a CONTRATANTE ainda que na fase de contratagdo, sob pena de dever
executar os servicos na sua totalidade dentro das boas técnicas de execucio.

o Responsabilizar-se por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em funcdo da ma
execucdo dos servicos, de imprudéncia ou omissao por ela praticadas.

o Promover minucioso estudo do projeto fornecido e do local de sua execu¢do, com especial
atencdo as possiveis interferéncias existentes.

o Possuir pessoal devidamente habilitado para a funcdo a ser exercida, para a execucdo dos
servicos em seu nome, observando rigorosamente todas as prescri¢des relativas as leis trabalhistas,
previdenciarias, assistenciais, securitarias, sanitarias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como unica empregadora.

o Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a contratacdo de mao de obra, isentando a
CONTRATANTE de todos os encargos da legislagdo trabalhista, seguros de acidentes de trabalho, bem
como todas as obrigacdes para com a previdéncia social, tributos federais, estaduais e municipais
decorrentes do cumprimento do contrato.

o A CONTRATADA se responsabiliza, de forma tunica, por acidentes de trabalho de seus
empregados eventualmente ocorridos durante a prestacido dos servigos, bem como por prejuizos
causados a terceiros.

o Executar os servicos mantendo as areas de trabalho limpas e desimpedidas, observando o
disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo ambiental, fazendo, inclusive, a remocao dos

entulhos.
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o Responsabilizar-se pela remocdo de todo o entulho gerado na execucao dos servigos, por meio
de armazenamento em cagcambas, com troca conforme a capacidade, sendo que eventuais residuos
de construcdo civil, deverao ser destinados na forma estabelecida pela Resolu¢do do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n2 307, de 5 de julho de 2002 e alteracgdes;

o Manter os empregados uniformizados e/ou identificados e com os devidos equipamentos de
higiene e seguranca do trabalho, conforme NR-18;

o Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, bem como ao responsavel pelo servico, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias de
regularizacdo necessarias;

o Cumprir o prazo de execu¢do apresentado no processo licitatério.
9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

. Acompanhar e fiscalizar os servicos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em
registro préprio as falhas detectadas e comunicando quaisquer ocorréncias que exijam medidas
corretivas por parte da CONTRATADA.

. Rejeitar quaisquer servigos executados equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes

transmitidas pela CONTRATANTE ou constantes nos documentos de referéncia e solicitar que sejam

refeitos.

o Receber e atestar a nota fiscal.

o Efetuar os pagamentos devidos nas condi¢des estabelecidas.

o Indicar formalmente o representante da CONTRATANTE para acompanhamento da execucdo
contratual.

o Facilitar por todos os meios o exercicio das fun¢gdes da CONTRATADA, dando-lhes acesso a

suas instalagcdes, promovendo o bom entendimento entre seus funcionarios e os empregados da
CONTRATADA e cumprindo suas obrigacdes estabelecidas no contrato.
o Prestar aos empregados da CONTRATADA informacoes e esclarecimentos que eventualmente

venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO DA FISCALIZACAO

A CONTRATANTE, através da sua FISCALIZACAO, vistoriara o local de execug¢io dos servigos e podera

realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

o Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade
com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

o Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inserviveis para a execucao dos servicos;
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o Ordenar para que seja refeito qualquer trabalho que nao obedeca aos elementos de projeto e
demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes da
correcdo realizada;

. Aprovar os servigos executados e autorizar as respectivas medigoes.

A presenca da FISCALIZACAO durante a execugio dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas func¢ées, ndo implica em solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA,
que respondera Unica e integralmente pela execucao dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas

eventuais subcontratadas (se autorizado), na forma da legislagdo em vigor.
11. VISITA TECNICA

o A proponente, através de seu responsavel técnico, podera realizar visita técnica;

. A visita técnica tem por objetivo o prévio conhecimento dos servicos a serem realizados, das
metragens, o local onde os servigos serdo executados, bem como o esclarecimento de eventuais
duvidas e condicoes referentes ao objeto desta contratacao e as condi¢des para cumprimento de suas
obrigacoes.

. A visita sera acompanhada por responsavel designado pela Prefeitura Municipal de Contenda,
que emitira e fornecera o “Termo de Visita”.

o 0 “Termo de Visita” fornecido pela Prefeitura Municipal de Contenda tem a finalidade de
comprovar que a empresa tem conhecimento do local onde sera executado o servico, bem como de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execuc¢io do objeto, de modo a ndo
incorrer em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de pregos.

o A Visita Técnica podera ser realizada de segunda a sexta-feira das 09h as 16h e devera ser
previamente agendada pelo telefone (41) 3625-1212 ou pelo e-mail
engenharia@contenda.gov.pr.br;

o A visita técnica podera ser dispensada a critério da proponente desde que a mesma apresente
o termo de rentncia de visita técnica no momento da licitagdo, aceitando as condi¢cdes presentes nos

arquivos de referéncia.

12. GARANTIA E PRAZO DE EXECUCAO

o Todos os servicos executados pela CONTRATADA deverdo ter garantia de 5 (cinco) anos,
periodo em que a empresa se responsabilizara pela substituicio de materiais e corregdes
provenientes de possiveis vicios ocultos;

o O prazo de execucdo e de vigéncia dos servicos poderdo ser prorrogados por interesse publico,

nos termos da Lei n°® 14.133/21 e demais disposi¢des aplicaveis.
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o A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o prazo de execuc¢do. O ndo cumprimento do
prazo, em consequéncia de ineficiéncia por parte da CONTRATADA, implicard nas devidas

penalidades cabiveis.

13. CRITERIO DE MEDICAO E DO PAGAMENTO

As medig¢des deverdo ser encaminhadas pela CONTRATADA para aprovagdo da FISCALIZACAO, que
por sua vez aprovara a medicdo apds avaliacdo do relatério fotografico e memorial de calculo dos servigos

executados e Diario de Obras apresentado.

Os pagamentos devidos serdo efetuados mensalmente, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
em até 30 (trinta) dias, ap6s a expressa aprovacdo da FISCALIZACAO e do GESTOR do contrato e sera efetuado
através de depdsito em conta da CONTRATADA, apdés cumpridos os requisitos estabelecidos na legislacao

vigente.
14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

0 orcamento completo com os precos unitarios referéncia as memdrias de calculo e documentos de

suporte estardo em Anexo - Planilhas orcamentarias.
15. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

. R$ 3.056.211,68 (trés milhdes, cinquenta e seis mil, duzentos e onze reais e sessenta e oito
centavos) PROJETO N2 56 - SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO- SECID
. R$ 160.853,25 (cento e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e trés reais e vinte e cinco
centavos): CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
16. REAJUSTE CONTRATUAL

Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso

LVIII do art. 62 da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n? 10.192, de 2001

17. HABILITACAO TECNICA E OPERACIONAL

DESCRICAQ OBJETO QUANTIDADE MINIMA
INSTALACAO DE SISTEMA FOVOLTAICO 17737 KWP
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
Art. 18, § 1°,da Lei N© 14.133/2021
Art.33 do Decreto Municipal N2 288/2023

ETP N¢ 127/2025 Data da Elaboracao: 11/07/2024

ORGAO REQUISITANTE:
Secretaria Municipal de Educac¢ao, Cultura e Esporte
Namero do processo administrativo: 129/2025

INTRODUCAO

A presente justificativa tem por objetivo demonstrar a necessidade da contratacdo de
empresa especializada para fornecimento e instalagao de sistema de energia solar fotovoltaica na
Unidade de Saude Planalto e Estacionamento do ginasio Municipal, visando a redugdo de custos
com energia elétrica, maior eficiéncia energética e compromisso com a sustentabilidade
ambiental.

1. OBJETO

Instalagdo de duas usinas fotovoltaicas no municipio de Contenda - PR, com geracdo
estimada em 354 kWp nas seguintes unidades: Telhado da unidade de saide Planalto com 48
painéis solares e estimativa de geracdo de 26,4 KWp e Estacionamento do Ginasio municipal
estrutura a ser instalada em carport, com 597 painéis solares e estimativa de geracdo de 328,3
KWp, excedente de energia sera injetada na rede da concessionaria de acordo com o convénio n®
697/2024, prioridade n2 49, SAM n® 56 PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS do
SECID (Secretaria de Estado das Cidades).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A necessidade da contratagdo decorre da identificacdo de elevado consumo de energia
elétrica no prédio publico em questdo, o que acarreta altos custos mensais e impacto significativo
no or¢amento da administracdo. Essa situacdo exige a busca por solucdes mais eficientes,
sustentaveis e economicamente vantajosas para o fornecimento de energia elétrica.

Diante disso, verificou-se que a implantacao de um sistema de geracao de energia solar
fotovoltaica apresenta-se como alternativa vidvel e estratégica, capaz de atender parte
significativa da demanda energética da edificacdo, reduzindo o consumo da rede publica e,
consequentemente, os gastos com energia elétrica.

Além dos beneficios financeiros, a medida atende a diretrizes de sustentabilidade e
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responsabilidade ambiental previstas em normativos legais e politicas publicas, contribuindo
para a reducdo da emissdo de gases de efeito estufa e incentivando o uso de fontes de energia
limpa e renovavel. Trata-se, portanto, de uma acdo que alia eficiéncia econdmica a preservacao
ambiental, promovendo a modernizacdo da infraestrutura publica e o cumprimento dos
principios constitucionais da eficiéncia e economicidade.

A contratacdo é, portanto, necessaria para possibilitar a implementacio de uma solucao
energética sustentavel, com retorno sobre o investimento em médio prazo, e com impacto positivo

direto na gestdo orcamentaria e ambiental do érgao publico.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A presente contratacdo nao estd inclusa no Plano de Contratagées Anual, contudo, sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Viacio e Servicos Urbanos , devera ser

providenciado a adequagdo ao planejamento municipal, no que couber.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos deverdao ser executados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade a legislacdo vigente e
padrdes normativos exigidos, atendendo, ainda, ao constante no projeto basico e documentos
complementares.

Para a presente contratacdo devera ser considerado o Projeto Basico/ termo de
referencia, com os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado
para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagdo do custo da obra e

a definicdo dos métodos e do prazo de execugio.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Instalagdo de duas usinas fotovoltaicas no municipio de Contenda - PR, com geracdo
estimada em 354 kWp: Telhado da unidade de satide Planalto com 48 painéis solares e estimativa
de geracdo de 26,4 KWp e Estacionamento do Ginasio municipal estrutura a ser instalada em
carport, com 597 painéis solares e estimativa de geracido de 328,3 KWp, excedente de energia sera

injetada na rede da concessionaria.
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LEVANTAMENTO DE MERCADO
A confeccdo do orcamento-base deverd seguir o disposto no art. 23 da Lei n?
14.133/2021:
Art. 23. 0 valor previamente estimado da contratagdo deverd ser compativel com
os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos de
dados ptiblicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia

de escala e as peculiaridades do local de execugdo do objeto.

()

§ 22 No processo licitatdrio para contratagdo de obras e servigos de engenharia,
conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, serd definido
por meio da utilizacdo de pard@metros na seguinte ordem:

| - Composigdo de custos unitdrios menores ou iguais
a mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro),
para servigos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices de Construcdo Civil (Sinapi), para as demais obras e
servicos de engenharia;

1 - Utilizagdo de dados de pesquisa publicada em
midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo
federal e de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham
a data e a hora de acesso;

11 - contratacées  similares  feitas  pela
Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a
data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

v - Pesquisa na base nacional de notas fiscais
eletrénicas, na forma de regulamento.

§ 32 Nas contratagées realizadas por Municipios, Estados e Distrito Federal, desde
que ndo envolvam recursos da Unido, o valor previamente estimado da contratagdo, a
que se refere o caput deste artigo, poderd ser definido por meio da utilizagdo de outros

sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. (grifou-se)

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O valor estimado é de R$ 3.217.064,93 (tres milhoes, duzentos e dezesete mil,

sessenta e quatro reais e noventa e tres centavos).

0 or¢camento completo com os precos unitarios referencia e documentos de suporte

estarao em Anexo.
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DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A Administracido Publica tem como um de seus principios constitucionais a busca por
eficiéncia, economicidade e sustentabilidade em seus processos e servigos. Nesse contexto, foi
identificada a necessidade de contratacio de empresa especializada para fornecimento e
instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica no prédio [inserir nome ou
descricao do prédio], com o objetivo de atender parte da demanda energética da unidade.

Atualmente, o consumo de energia elétrica representa um dos principais custos
recorrentes de manuten¢do da estrutura publica. O uso de fontes convencionais de energia,
majoritariamente oriundas de matriz féssil ou hidrelétrica, ndo apenas gera despesas elevadas,
mas também contribui para impactos ambientais negativos. A ado¢do de uma fonte renovavel,
como a solar, é uma alternativa estratégica para reduzir esses custos, promover o uso consciente
de recursos naturais e atender aos compromissos ambientais assumidos pela Administragao.

A tecnologia fotovoltaica tem se mostrado amplamente consolidada no mercado, com
vida util elevada, baixo custo de manutencdo e rapido retorno sobre o investimento. A instalagao
de um sistema solar permitird maior previsibilidade or¢amentaria, maior independéncia
energética e significativa economia aos cofres publicos ao longo dos anos.

Além disso, a contratacdo esta alinhada as diretrizes do Decreto n® 10.387/2020, que
estabelece critérios de sustentabilidade na contratacdo de obras e servigos publicos, bem como
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente o
ODS 7 (Energia Acessivel e Limpa) e 0 ODS 12 (Consumo e Produgdo Responsaveis).

Portanto, a contratacdo de sistema fotovoltaico se faz necessaria para atender a demanda
por uma solucdo energética eficiente, sustentavel e economicamente vantajosa, promovendo a
modernizacdo da infraestrutura publica e reforcando o compromisso da Administracdo com a

gestdo responsavel de recursos publicos e a preservacdo ambiental.

JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO
A contratacdo do sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica, incluindo o

fornecimento dos equipamentos, a instalacdo, os servicos técnicos especializados e, quando
aplicavel, o suporte e manutengio inicial, constitui um conjunto de agdes interdependentes e
tecnicamente integradas. O fracionamento dessa contratagdo poderia comprometer a
padronizacao, a compatibilidade entre os componentes e a garantia de desempenho do sistema
como um todo.

Além disso, o parcelamento traria riscos técnicos e operacionais, uma vez que a
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separacdo entre fornecedores de equipamentos e prestadores de servicos de instalagdo
dificultaria a defini¢do clara de responsabilidades em caso de falhas, prejuizos ou necessidade de
acionamento de garantias. A contratacdo de um unico fornecedor possibilita uma melhor
coordenacdo técnica, assegura o cumprimento dos requisitos de qualidade e desempenho
estabelecidos no projeto e reduz significativamente os riscos de incompatibilidade entre os
componentes do sistema.

Ademais, o mercado especializado em solugdes fotovoltaicas ja atua de forma
consolidada na entrega do sistema completo, com fornecimento, instalacdo e comissionamento
integrados, o que torna essa pratica a mais comum, eficiente e vantajosa do ponto de vista técnico
e econdmico.

Portanto, considerando a natureza do objeto, a necessidade de integragdo técnica, a
pratica de mercado e a mitigacdo de riscos a Administracdo, justifica-se a nao ado¢ao do
parcelamento da contratagdo, nos termos do art. 46 da Lei n? 14.133/2021, que admite
exce¢Oes ao parcelamento quando este se mostrar técnica ou economicamente inviavel ou, ainda,

quando puder comprometer a execucdo do objeto.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contrata¢do e implantacdo de um sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica,
espera-se alcancar os seguintes resultados:
e Reducdo de Custos com Energia Elétrica
A principal meta é a reducao significativa da despesa mensal com consumo de energia
elétrica da unidade publica, atualmente custeada integralmente com recursos or¢amentarios.
e Maior Eficiéncia Energética

O uso da energia solar permitira a otimizacao do consumo energético, garantindo maior
controle e previsibilidade sobre os gastos com energia, além de contribuir para a eficiéncia na

gestdo dos recursos publicos.

e Sustentabilidade Ambiental

A utilizagdo de fonte de energia renovavel e limpa contribuird diretamente para a
reducdo da emissao de gases de efeito estufa, reforcando o compromisso da Administragdo com a
agenda ambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), em especial o ODS 7

(Energia Limpa e Acessivel) e 0 ODS 13 (A¢do Contra a Mudanca Global do Clima).
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e Valorizac¢ao da Infraestrutura Publica

A modernizacdo da estrutura do prédio publico, com a instalacdo de tecnologia de ponta,
trard ganhos em valor patrimonial, funcionalidade e imagem institucional da Administracao,

alinhando-se a praticas modernas e responsaveis de gestio publica.

e Cumprimento de Normativos Legais e Politicas Publicas

A iniciativa estd em consondncia com diretrizes legais e normativas vigentes, como o
Decreto n? 10.387/2020, que incentiva o uso de solucGes sustentaveis nas contratacoes publicas,
além de estar respaldada pela Lei n® 14.133/2021, no que diz respeito aos principios da eficiéncia

e economicidade.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Todo o processo licitatério devera ocorrer seguindo as diretrizes da Lei N2. 14.133/2021,
no que tange a documentacdo minima necessaria para a realizacdo do processo.
Sao providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracdo do

contrato:

Elaboracdo de Termo de Referéncia;
Verificacao de Disponibilidade Or¢amentaria;
Aprovacio Juridica;

Defini¢do da Modalidade e Tipo de Licitagao;
Pesquisa de precgos atualizadas;

Autorizac¢do da Autoridade competente;

Organizacdo e definicdo da equipe de fiscalizacdo e de acompanhamento de contrato;

V V V V V V VYV VY

Definicdo de um canal de comunicacdo eficiente entre a contratada e a administracao, bem

como responsaveis de ambas as partes.

12. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Para a viabilidade e contratacio da demanda supracitada, ndo se fazem necessarias
contratacdes correlatas nem interdependentes, sendo que a presente demanda sera gerenciada

diretamente entre a Administracao Publica e o prestador.
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13. IMPACTOS AMBIENTAIS

A implantacdo de um sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica em prédio publico
apresenta impactos ambientais positivos e estd alinhada as diretrizes de sustentabilidade

ambiental previstas em legislagdes e politicas publicas nacionais e internacionais.

13.1 Impactos Ambientais Positivos:
¢ Reducio da Emissido de Gases de Efeito Estufa (GEE):

A substituicdo parcial ou total da energia elétrica da rede, que em parte ainda é gerada
por fontes fosseis, por energia solar — uma fonte limpa e renovavel — contribui diretamente para

a mitigacao das emissdes de CO, e outros gases poluentes.

¢ Diminuicao da Pegada de Carbono da Administracao Publica:

Ao gerar sua propria energia a partir de fonte renovavel, o 6rgdo publico reduz sua
contribuicdo ao aquecimento global, promovendo praticas alinhadas a transi¢cdo energética e a

economia de baixo carbono.
e Aproveitamento Sustentavel de Recursos Naturais:
A energia solar utiliza a radiacdo do sol — recurso natural abundante, gratuito e
inesgotavel — sem causar degradacdo ambiental, contaminacido ou ruidos durante sua operacao.

e Conformidade com Politicas Publicas Ambientais:

A agdo esta em consonancia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (0ODS),
especialmente o ODS 7 (Energia Limpa e Acessivel) e 0 ODS 13 (A¢do Climatica), e também com
normativas nacionais como o Decreto n® 10.387/2020, que incentiva contratagdes publicas

sustentaveis.

e Exemplo e Educacdo Ambiental:

A adocdo de energia limpa por um 6rgdo publico serve de exemplo para a sociedade e
estimula boas praticas ambientais, podendo inclusive ser integrada a agdes de educacdo ambiental

ou de conscientizacdo sobre o uso racional da energia.

13.2 Impactos Ambientais Negativos (Minimizados ou Inexistentes):
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e Geracao de Residuos na Instalacao:

Durante a instalacdo podem ser gerados residuos (como sobras de materiais,
embalagens e componentes elétricos), mas todos sdo de baixo impacto e podem ser corretamente

gerenciados conforme as normas de descarte e logistica reversa.

e Descarte Futuro de Equipamentos:

0Os modulos solares possuem vida util média de 25 anos. Ao final do ciclo, é necessario
garantir o descarte ambientalmente adequado ou reaproveitamento dos materiais, acdo que ja é
prevista pela indudstria por meio de programas de logistica reversa e reciclagem de painéis

fotovoltaicos.

e Uso de Espaco Fisico:

Ainstalacido pode demandar area util em telhados, estruturas de solo ou coberturas, mas
sem ocupacado de areas verdes ou degradacdo do solo. O impacto visual € minimo e geralmente

bem aceito pela comunidade.

14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo de um sistema de energia solar fotovoltaica mostra-se tecnicamente,

economicamente e ambientalmente viavel, conforme analise realizada nos aspectos abaixo:

14.1 Viabilidade Técnica
A tecnologia de geracdo de energia solar fotovoltaica é amplamente consolidada no

mercado nacional, com fornecedores qualificados e produtos com elevada confiabilidade e
durabilidade.

0 prédio publico em questio apresenta condi¢cdes estruturais adequadas para a instalagdo
dos médulos solares, seja em cobertura, laje, estacionamento ou outro espaco disponivel, com
bom indice de irradiacdo solar e sem sombreamento significativo.

A concessiondria local de energia também permite a conexao de sistemas fotovoltaicos a

rede elétrica (sistemas on-grid), viabilizando a compensacao de créditos energéticos.

14.2 Viabilidade Econdémica
Estudos preliminares indicam que o investimento na aquisicdo e instalacdo do sistema

podera ser amortizado em médio prazo, geralmente entre 4 a 6 anos, a depender do porte do

sistema, do consumo atual de energia e das tarifas vigentes.
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Ap6s esse periodo de retorno, o sistema continuara gerando economia direta por mais de
20 anos, representando um ganho financeiro expressivo para a Administracdo Publica.
A contratacdo evita custos futuros com reajustes tarifarios e proporciona previsibilidade

orcamentdria, reduzindo a dependéncia da energia comprada da concessiondria.

14.3. Viabilidade Ambiental
A energia solar é uma fonte limpa, renovavel e com baixa emissdo de carbono. A sua

adogdo contribui diretamente para a reducdo de impactos ambientais associados a geracdo de
energia por fontes convencionais, reforcando o compromisso da Administracdo Publica com a

sustentabilidade, a eficiéncia energética e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS).

14.4 Viabilidade Legal e Administrativa
A contratagdo estd prevista no Plano Anual de Contratagdes (PAC) e estd em

conformidade com a Lei n? 14.133/2021, bem como com o Decreto n2 10.387/2020, que estimula
praticas sustentaveis na administragdo publica.

Nao ha impedimentos legais ou normativos a sua realizacdo, e o processo pode ser
conduzido por meio de licitagdo com critérios técnicos e objetivos claros, com base em projeto

basico ou termo de referéncia bem estruturado.

Contenda, 11 de julho de 2025

BRUNA PAOLA DZIURA
CREA PR 194.297/D
ENGENHEIRA CIVIL
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DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Declaro a aceitacdo deste documento com ciéncia do conteido informado,
responsabilizando-se por todas as providéncias necessdrias para integral atendimento do

respectivo projeto basico, e cumprimento a legislacdo vigente, no que couber.
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Emanoel de Souza e Silva

Secretario de Obras, Viacio e Servicos Urbanos
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