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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES o
mRGEETonA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
RENCIA DE C RGAMENTOS A
PA NA USTOS E ORGAM PARANA
e RA EDIFICACOES
VERNOD DO ESTADO
Identificagdo da Obra:
Objeto UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - Orgdo ~ SESA
Endereco AV. JOAO FRANCO, n°1601
Municipio CONTENDA [Preco Méximo__ R$ 991.113,55
Area Construida 311,05 m? M;s 3186,35 R/m*
Data 14/07/2021

Identificagdo do Orgamentista:

Nome Comgleto MAYRA CAROLINA ZORNITA
Profiss&o ARQUITETA E URBANISTA
CREA /CAU N° _ PR: A250245-3

ART /RRT N° S110985259100CT001

Empresa PARANA EDIFICAGOES

Telefone (41)3625-1212

E-mail mayra_zornita@hotmail.com

Check-list da Documentagao

Documento NAO NAO SE APLICA

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Orgamentaria
Cronograma Fisico Financeiro

Composigdes Complementares (Analitica)

X000

Cotagdes de Insumos / Proposta de Servigos Terceirizados
Curva ABC de Servigos

Composigao do BDI

ART ou RRT Quitada

Meméria de Célculo

Relatério Fotografico

Projetos / Croquis

Termo de Responsabilidade:
Correto uso dos modelos e da tabela SEILPRED
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Declaragéo de Liberagéo do Direito Autoral:

MAsRA CAROLIbA ZORNITA

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura
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5 PARANA EDIFICAGOES
IRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS <
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA
EDIFICACOES

PARANA

el o el ol
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 14/07/21
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 -
ENDERECO:  AV.JOAO FRANCO, n?1601 MUNICIPIO: CONTENDA
ORGAO: SESA PROTOCOLO: 171316774
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR: WAGNER DECONTO

CREA / CAU: PR: A250245-3

RESPONSAVEL TECNICO: MAYRA CAROLINA ZORNITA
ART / RRT N°: 5110985259100CT001

ESCRITORIO REGIONAL DE CURITIBA
OBSERVACAO:

Custo total da obra: R$ 772.209,98
BD! (%)= 28,35% R$ 218.903,57 —» Podera ser alterado de acordo com o municipio

Valor total da obra com BDI : R$ 991.113,55

Prazo de execugio :[ 240 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = 73,33%
MAO-DE-OBRA = 26,67%

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2021 COM DESONERAGAO

Data-base: Vigéncia: SEDU/PRED - MAIO DE 2021

Resolugao Conjunta SEDU/PRED N° 003/2021

&Ava A CAROLIﬁA ZORNITA
Gerente

Responsavel Técnico Resp. Aprovagao
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

o

PARANA PARANA
e e EDIFICACOES
ENDERECO: AV. JOAQ FRANCO, n®1601 DATA- 18/07/2021
MUNICIPIO: CONTENDA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO
OBRA: UNIDADE SAUDE DA FAMIUA - UBS PORTE 1- SAPATAS RESP. TECNICO: MAYRA CAROLINA ZORNITA
ORGAO PROP.: SESA BDI; 28.35%
ITEM DESCRICAO SEM 801 TOTAL COM 8D %
MATERIAL MAO DE 0BRA TOTAL
1 __|MOBILIZACAO - CANTEIRO DF OBRAS RS 11.445,30) R$3.334,10 RS 14.779,40 RS 18969.02 _ 1,914%
2 [MOVIMENTO DE TERRA RS 3.396,25 RS 7.062,42 RS 10 458,67 RS 13 423 46/
3 |FUNDACAOD E ESTRUTURA RS 141672,62 RS 39.519,81 RS 181.192.43 RS 232 556,27
4 |ALVENARIA - VEDACAO RS 24.884,77| RS 22.690,39 RS 47.575,16, RS 61.061,61
5 |[IMPERMEABILZACAO RS 5.780,44 RS 2.011,68 RS 7.792,12 R$ 10.001.00
6 |COBERTURA RS 37.144,31 RS 4.687,62 R$ 4183193 RS 53 690,31
7 |REVESTIMENTOS R$ 108.799,21 RS 64.051,75 RS 172.850,96 RS 221 850,19
8 _ |ESQUADRIAS RS 58.780,77 RS 9.440,37 RS 68.221.14 RS 87.560,25
S__ |INSTALACAO ELETRICA RS 90.520,25 RS 29.426,99 RS 119 947,24 RS 153 949,49
10 |INSTALACAO HIDRAULICA RS 75.154,60| RS 20.932,92 RS 96.087,52| RS 123326,10
11 |AR-CONDICIONADO R$313474 RS 110,46 RS 4.235,20 ____RS543578
12 |GASESESPECIAIS R$4.976,33 RS 1.145,82 RS 6.122,15 RS 785764
13 |UMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 550,26 RS 565,80 RS 116,06 RS 1432.44
TOTAL (RS) GERAL DA OBRA RS 566.239,85 RS 205.970,13 RS 772.209,98, R$ 991.113,56
PERCENTAGEM (%) 73,33% 26,67% 100,00% g -
PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 240 |

MA‘RA agROLINA Z%ENITA

Ass. Responsavel pelo Orgamento
Canmbo
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERACAO G
DOS DIREITOS AUTORAIS
PARANA

PARANA EDIFICACOES

GOVERNG DO BsTAD0
PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS
MUNICIPIO: CONTENDA
EMPRESA: PARANA EDIFICACOES

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signatario deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo
atendimento integral do contido nas Resolugdes Conjuntas SEDU/PRED, que
determinam os procedimentos para elaboracio e apresentagao de
orgamentos/projetos, bem como pelo correto uso dos modelos e tabelas
SEDU/PRED vigentes. O objeto deste Termo refere-se a correspondente ART

abaixo
ART/RRT n2: S110985259100CT001
CREA: PR: A250245-3

Mowa 0. %0can

"MAYRA CAROLINA ZORNITA

TERMO DE LIBERAGAO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatério deste, abaixo identificado, concede a SEDU/PRED a
liberacdo dos direitos autorais relativos as composi¢des de servicos por ele

elaboradas correspondente a ART/RRT abaixo
ART/RRT n2: $110985259100CT001
CREA: PR: A250245-3

MAYRA CAROLINA ZORNITA




