MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa para a Execucdo de Obra de Pavimentacéao
asfaltica nas Ruas Dom Pedro | e Dom Pedro Il do quadro urbano do Municipio
de Contenda, com é&rea total de 1.276,01lm? e extensdo total 192,93m, nos
termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

VALOR MAXIMO: O preco total maximo é de R$ 255.403,24 (Duzentos e cinquenta
e cinco mil e quatrocentos e trés reais e vinte e quatro centavos).

DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral da Prefeitura
do Municipio de Contenda, Av. Jodo Franco, n°® 400, até as 08h45min do dia 25 de
junho de 2020 (25/06/2020) e a abertura se dara no mesmo dia, as 09h00min, na
sala de reunibes, sito a Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n°® 74, Barracao,
Centro, Contenda/PR.

O Edital podera ser examinado e adquirido através do site www.contenda.pr.gov.br
ou no Departamento de Licitagcbes da Prefeitura do Municipio de Contenda, Rua
Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, das 08:00h as 12:00h e
das 13:00 as 17:00h. As informacgBes também estardo disponibilizadas através de
meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de Servicos e Memorial Descrito.

Outras informac@es poderao ser obtidas pelo telefone: (41) 98404-5403.

Contenda, 20 de maio de 2020.

PATRIK ALVES
Presidente da Comisséo de Licitacédo
Decreto n° 001/2020
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EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2020

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE CONTENDA/PR, através da Comissdo Permanente de
Licitagcdo, designada pelo Decreto n°® 001/2020 de 02 de janeiro de 2020,
atendendo o solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, Viacao e Servi¢os
Urbanos e de conformidade com a Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes e demais legislacdes aplicaveis, torna publica a realizacao de
licitagcdo no dia 25/06/2020, as 09h00min, no Departamento de Licitacdo, sito
a Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, desta
Cidade, onde recebera 02 (dois) envelopes contendo, respectivamente,
Habilitacdo e Proposta de Preco, para contratagcdo do OBJETO constante no
item 2.1, na modalidade de CONCORRENCIA, sendo esta do tipo MENOR
PRECO GLOBAL.

A execucdo devera seguir determinacdo conforme projetos e memoriais
descritos, em anexos a este Edital.

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O recebimento do Envelope n° “01”, contendo a documentacdo de
Habilitacdo dos interessados e Envelope n° “02”, contendo a Proposta de
Preco dos interessados, dar-se-a até as 08h45min do dia 25/06/2020, no
Protocolo Geral, no endereco acima indicado.

A abertura do Envelope n° “01”, contendo a documentacdo de Habilitagdo
dar-se-a no mesmo local, retro estabelecido, as 09h00min, do dia 25 de
junho de 2020. Havendo a concordancia da Comissédo de Licitacdo e de
todos os proponentes, formalmente expressa com assinaturas na respectiva
Ata ou da entrega do Termo de Rendncia, conforme modelo constante no
Anexo V, renunciando a interposicdo de recurso da fase de Habilitacéo,
proceder-se-a, nesta mesma data, a abertura do Envelope n° “02”, contendo
a Proposta de Preco, dos proponentes habilitados.

Na hipotese de ndo haver expediente no dia da abertura da presente licitacéo,
ficara esta transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e
horario, anteriormente estabelecidos.

OBJETO

Contratacdao de empresa para a Execucdo de Obra de Pavimentacao
asféltica nas Ruas Dom Pedro | e Dom Pedro Il do quadro urbano do
Municipio de Contenda, com é&rea total de 1.276,01m* e extens&o total
192,93m, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos.

Valor maximo estimado para esta Licitacdo é de R$ 255.403,24 (Duzentos e
cinquenta e cinco mil e quatrocentos e trés reais e vinte e quatro centavos).

As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correra no
exercicio de 2020 pela dotacdo conforme segue:
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4.3

4.4

SETOR/PROJETO ATIVIDADE DOTAQAO ORCAMENTARIA FONTE | REDUZIDO
1 | Obras e Instalagdes 09.001.15.451.0022.1014 4.4.90.51.00.00 | 823 1133
2 | Obras e Edificagdes 09.001.15.451.0022.1014 4.4.90.51.00.00 | 1000 876

CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

Poderdo participar do certame licitatério, as empresas do ramo pertinente
para execucdo do objeto da presente licitagdo, que atenderem as condi¢cdes
do edital e seus anexos.

Serdo impedidas de participar da presente licitacdo, empresas que tenham
sido suspensas pela Administracdo pelo prazo assinalado no ato que tenha
determinado a suspensdo, ou que tenham sido declaradas inidéneas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica (Federal, Estadual ou
Municipal), conforme determina os incisos Ill e 1V, do artigo 87, da Lei n°
8.666/93.

Sera vedada a participacédo de pessoas impedidas por forca da lei, bem como,
ndo serdo aceitos consorcios de empresas.

A participacdo neste Procedimento Licitatério importa a proponente a
aceitacédo das condicdes estabelecidas no presente EDITAL e seus ANEXOS,
bem como na observancia dos regulamentos, normas administrativas e
técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos.

A proponente arcard com todos os custos diretos ou indiretos para a
preparacdo e apresentacdo de sua proposta, independentemente do
resultado deste Procedimento Licitatorio.

Em cumprimento aos dispositivos previstos na Sessdo | (Das Aquisicdes
Plblicas), do Capitulo V (Acesso aos Mercados) da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, concede-se para 0
presente edital tratamento diferenciado e favorecido as Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP).

DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO
Fica a critério do proponente se fazer representar ou ndo na sessao.

O proponente podera apresentar-se para credenciamento junto a Comissao
de Licitagdes, por um representante que, devidamente munido de documento
gue o credencie a participar deste procedimento licitatorio, venha a responder
por sua representada.

O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes especificos para
tomar qualquer decisdo relativamente a todas as fases desta licitacéo,
devendo ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento de identificagéo.

A referida procuracdo devera fazer-se acompanhar de documento
comprobatério da capacidade do outorgante para constituir mandatarios.
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4.7

4.8

5.1

Sendo sdcio, proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente,
devera apresentar coOpia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

Cada representante somente podera representar uma Unica proponente.

A auséncia ou vicio dos documentos impedira o interessado de se manifestar
e/ou responder pela empresa licitante, embora ndo seja negado aquela o
direito de participar da licitacéo.

Os envelopes (Documentos de Habilitagdo e Proposta de Precos) nédo serao
aceitos se protocolados apés o horario estipulado no item 1.4.

DA HABILITACAO

Para a respectiva habilitacdo no presente processo licitatério os interessados
deverdo apresentar os documentos discriminados abaixo, em envelope
devidamente lacrado e rubricado, contendo em seu lado exterior frontal os
seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
CONCORRENCIA N° 003/2020
Data e Hora de Abertura: 25 de junho de 2020, as 09h00min.
ENVELOPE n° 01 - HABILITAC;AO
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE — CNPJ/MF
Endereco Completo e Enderego Eletronico

5.2

Devera conter os seguintes documentos:
5.2.1 Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato
Constitutivo e alteracdes, Estatuto ou Contrato Social em vigor
e ultima alteracdo, devidamente registrados, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de eleicdio de seus
administradores.

5.2.1.2 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagcdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.1.3 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(cartdo CNPJ).

5.2.1.4 Certiddo Simplificada da Junta Comercial, emitida com a
antecedéncia maxima de 90 (noventa) dias da data da abertura
da licitacdo. No caso de sociedade civil, apresentar Certidao do
Cartério de Titulos e Documentos com mesmo prazo de
antecedéncia de emissao.
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5.2.15

5.2.1.6

5.21.7

5.2.1.8

5.2.1.9

Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniédo
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributarios
relativos as contribuicdes sociais previstas nas alineas "a", "b"
e "c" do paragrafo Unico do artigo 11 da Lei Federal n.°
8.212/1991, as contribui¢des instituidas a titulo de substituicao,
e as contribuicbes devidas, por lei, a terceiros, dentro do prazo
de validade.

Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, da sede da
licitante, dentro do prazo de validade.

Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeitos
de Negativa de Débito com a Fazenda Municipal (Mobiliarios
e Imobiliarios), da sede da licitante, dentro do prazo de
validade.

Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigco — FGTS, dentro do prazo de validade.

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacédo de Certiddo Negativa ou
Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), dentro do prazo de validade, conforme Lei n°® 12.440,
de 07 de julho de 2011.

5.2.2 Habilitacdo Técnica

5221

Capacitacado Técnico-Operacional

5.2.2.1.1 Certiddo de registro da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro de seu prazo de validade. As
empresas que nao possuem Registro no CREA ou
CAU no Estado do Parana deverdo apresentar
Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA
ou CAU do seu Estado e, no caso de sagrar-se
vencedora do certame, devera apresentar, no ato da
assinatura do contrato, visto do CREA ou CAU do
Estado do Parana para execugéo da obra.

5.2.2.1.2 Atestado de aptidao fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em _nome da empresa,
comprovando ter executado servicos com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacao,
considerando-se cumulativamente as parcelas de
maior relevancia e quantitativos minimos a seguir
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definidos, na forma do art. 30, Il c/c 82° da Lei n°
8.666/93:

a) Entende-se por obra/servico equivalente com o
objeto da presente licitacao, a
execucao/prestacdo que possua, ho minimo,
guantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) da area a pavimentar do projeto
basico, o qual compreende 1.276,01 m?
conforme abaixo:

Area a pavimentar | Quantidade Minima a ser
do projeto basico Comprovada
2 MEDIDA A COMPROVAR
1.276,01 m 638,00 M2

a.l) Sera aceito o somatério de atestados para
comprovacao do quantitativo.

Declaragdo de que dispbe de pessoal e
equipamentos necessarios a perfeita e completa
execucao do objeto licitado.

5.2.2.1.4 Atestado de Visita Técnica, fornecido pela Prefeitura

5.2215

do Municipio de Contenda, a ser realizada pelo
responsavel técnico e profissdo, vinculado ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA/PR, ou, Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo — CAU/PR da empresa, que devera
comprovar esta responsabilidade através de
apresentacao da Certiddo de Registro no CREA ou
Certiddo de Registro no CAU e carteira de
identidade;

5.2.2.1.4.1 A visita técnica, com prazo final em
24/06/2020, podera ser agendada por
telefone (41) 98404-5403 na Diviséo de
Obras e Engenharia, da Prefeitura do
Municipio de Contenda, sito a Rua
Jodo Franco, n° 400, Centro.

Caso a empresa opte em ndo fazer a visita técnica, a
mesma deverd apresentar uma declaracdo do
responsavel técnico de que possui pleno

conhecimento do objeto.

5.2.2.1.5.1 A Administragdo municipal ndo sera, em
nenhuma hipotese, responsavel pelos
custos da visita técnica,
independentemente da conducdo ou do
resultado do processo licitatério.

5.2.2.2 Capacitagcdo Técnico-Profissional para Pavimentac&o
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52222

Atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos com o objeto desta licitagdo. O
Atestado devera conter o0 nome _do_responsavel
técnico indicado pela proponente e atender o que
segue:

O Atestado devera possuir:

a) Carimbo de Registro no CREA ou CAU,;

b) Comprovacédo de execucdo de obras equivalentes com o
objeto desta licitagéo:

b.1) Entende-se por obra/servico equivalente com o objeto
da presente licitagdo, a execucao/prestacdo que possua, no
minimo, quantitativo igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) da area a pavimentar do projeto basico, o qual
compreende 1.276,01 m?, conforme abaixo:

Area a pavimentar | Quantidade Minima a ser
do projeto basico Comprovada
2 MEDIDA A COMPROVAR
1.276,01 m 638,00 M2

b.2) Para comprovacdo do quantitativo, sera aceito
somatorio de atestados pertencentes ao profissional
indicado como responséavel técnico da proponente.

52223

52224

Certiddo de Acervo Técnico emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), o qual comprove a aptiddo do Responsavel
Técnico indicado pela proponente para execucao
dos servicos, devendo constar no Acervo Técnico
o(s) atestado(s) apresentado(s). O Atestado de
Capacidade Técnica e a Certiddo de Acervo Técnico
deverdo referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicdes legais do profissional.

Oficio indicando o responsavel técnico e profisséo,
vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/PR, ou, Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/PR que atuara como
responsavel técnico pela execucdo dos servigcos
licitados, acompanhado de prova que pertencer ao
guadro permanente de funcionarios da empresa
(comprovacao através de apresentacdo de contrato
social, no caso de soOcio; cépia da carteira de
trabalho ou contrato particular de prestacdo de
servigo; prova de sua eleicdo como Diretor(a) da
proponente na data prevista para a abertura deste
procedimento licitatério; ou Certiddo de Registro de
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5.2.2.2.6

Pessoa Juridica junto ao CREA ou CAU onde conste
como responsavel técnico).

Declaracdo do responsavel técnico e profissao,
vinculado ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA/PR, ou, Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU/PR, indicado pela
empresa, aceitando a incumbéncia de
responsabilidade técnica pelo objeto licitado e cujo
nome devera constar na ART ou RRT dos servigos.

O responsavel técnico sé podera ser substituido se
atendido o subitem 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.2, 5.2.2.2.3,
5.2.2.2.4 e 5.2.2.2.5, com expressa autorizacdo do
licitador.

5.2.3 Habilitacdo Econémico — Financeira

5.2.3.1 Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emisséo
nao superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do
certame, quando ndo houver explicitacdo do prazo de validade
na respectiva certidao.

5.2.3.2 Comprovacdo da boa situacao financeira da empresa, atraves
do célculo de indices contdbeis abaixo especificados e de
acordo com o Anexo IV assinada pelo representante legal e
contador da empresa:

Deverao ser apresentados os indices de:

- liquidez geral (LG);
- liquidez corrente (LC); e
- endividamento (E).

Tais indices serdo calculados conforme segue:

| LG=(AC+RLP)/(PC+ELP) |

[LC = (AC/PCQ) |

|[E=(PC +ELP) / (AC+RLP +AP) |

Onde:
AC

ativo circulante

PC = passivo circulante

AP = ativo permanente
RLP= realizavel a longo prazo
ELP= exigivel a longo prazo

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com no maximo 2
(duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

- O valor maximo a ser fixado pelo licitador para os indices
contabeis sdo os seguintes:
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LG LC E
(valor minimo) | (valor minimo) | (valor maximo)
1,10 1,10 0,50

5.2.3.3 Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do
Exercicio — DRE do ultimo exercicio social encerrado, ja
exigivel e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, sendo vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

5.2.3.4 Serdo consideradas e aceitas, na forma da lei, as
demonstracdes contabeis que atendam as seguintes
exigéncias:

5.2.3.4.1 Quando se tratar de empresa S/A apresentar as
publicacbes do Balanco Patrimonial e Demonstracéo
do Resultado do Exercicio — DRE no Diéario Oficial
e/ou jornais de grande circulacao;

5.2.3.4.2Quando se tratar de empresa de outra forma
societaria apresentar cépias do Balanco Patrimonial e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE,
extraidas do Livro Diario com a devida numeracédo de
pagina e acompanhadas das coépias dos Termos de
abertura e encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e/ou
em outro 6rgdo equivalente, contendo: identificacdo e
assinaturas legiveis do proprietario e/ou responsavel
pela administracdo da empresa; identificacdo e
assinaturas legiveis do responsavel contabil da
empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho
Regional de Contabilidade);

5.2.3.4.3 Quanto a exigibilidade dos documentos: até abril de
cada ano apresentar os referidos documentos do
exercicio anterior ao ultimo, e apds abril somente do
ultimo exercicio, e para empresa optante pelo SPED
até junho de cada ano apresentar os referidos
documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apés
junho somente do ultimo exercicio.

5.2.3.5 Comprovacéao de Capital Social integralizado ou de patriménio
liguido de no minimo 10% (dez por cento) do valor total previsto
para esta licitacdo, devendo ser feita relativamente a data da
apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a
atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais.

5.2.4 Demais Comprovagdes de Habilitag&o

5.2.4.1 Declaracdo expressa da empresa licitante, sob as penas
cabiveis, que a empresa ndo_foi_declarada inidonea para
licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
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5.3

5.4

5.5

5.6

esferas e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem gualquer fato superveniente e impeditivos para
sua habilitacdo, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, de acordo com o modelo constante no
Anexo Il deste Edital.

5.2.4.2 Declaracdo de inexisténcia em seu quadro de pessoal, de
menores, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, de acordo com o modelo constante no
Anexo Il deste Edital.

5.2.4.3 Declaracdo de cumprimento dos requisitos de habilitacdo, de
acordo com o modelo constante do Anexo Il do presente Edital.

5.2.4.4 Caso queira usufruir dos beneficios da Lei Complementar
N° 123/2006, devera apresentar declaracdo assinada pelo
representante legal e contador da empresa, emitida com a
antecedéncia maxima de 90 (noventa) dias da data da
abertura da licitacdo, informando, sob pena de lei, que a
proponente enquadra-se na condigcdo de Microempresa ou
de Empresa de Pequeno Porte. Na_declaracdo devera
constar o nome e o numero do CRC do contador que a
assina.

5.2.4.5 A Declaracédo formalmente expressa e assinada na respectiva
ata ou da entrega do Termo de Renuncia expressa de todos
0s proponentes renunciando a interposicao de recurso da fase
de habilitacdo, possibilitara a abertura do envelope de
propostas na mesma sessdo. O Termo de Renuncia podera
ser anexada, a documentacdo de habilitacdo ou apresentada
pelo representante da empresa apés a fase habilitatéria,
conforme preceitua o item 1.5 e de acordo com o modelo
constante no Anexo V deste Edital.

Os documentos necessérios a habilitagdo do proponente poderdo ser
apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da administracdo ou publicacdo em 6rgéo
de imprensa oficial.

A Comissdo de Licitacdo poder4d promover a consulta ao servico de
verificacdo de autenticidade das certidoes emitidas pela internet, ficando os
licitantes dispensados de autentica-las.

As empresas licitantes que nao apresentarem a documentacao de habilitacdo
exigida ou apresentarem incompleta, incorreta ou com a validade expirada,
serdo inabilitadas, ndo se admitindo, sob qualquer pretexto, a concessao de
prazo para a complementacdo destes documentos, salvo para as condi¢des
na forma da Lei Complementar n°® 123/2006.

Nao serdo considerados os documentos apresentados por telex, telegrama,
fax ou e-mail.
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5.8

6.1

6.2

Na hipétese de ndo constar prazo de validade em certiddo, sera aceita como
valida a expedida até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores a data da
abertura da licitagao.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, ser4 assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
gue o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

PROPOSTA DE PRECO

A proposta de precos obrigatoriamente devera ser apresentada em via Unica,
em papel timbrado da empresa ou seu carimbo identificador, com referéncia
ao processo licitatorio, datada, assinada e identificada pelo respectivo
proponente e elaborada conforme orgcamento, Anexo deste Edital, em
envelope devidamente lacrado e rubricado, contendo no seu exterior frontal
0s seguintes dizeres:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONTENDA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
CONCORRENCIA N° 003/2020
Data e Hora de Abertura: 25 de junho de 2020, as 09h00min.
ENVELOPE n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE — CNPJ/MF
Endereco Completo e Enderego Eletronico

A proposta de precos deverd ser elaborada considerando as condi¢ces
estabelecidas neste Edital e conter:

a) Razao social, endereco, telefone, “fac-simile”, e-mail e o CNPJ/MF da
proponente;

b) Proposta Comercial contendo prec¢o unitario, por item, e global devendo o
preco ser expresso em moeda corrente nacional, e incluir todas as
despesas necessarias para o fornecimento do objeto da presente licitacédo
(despesas com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
bem como impostos e taxas, fretes, embalagens, etc.). As despesas com
mao de obra e transporte serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
(Anexo VI e Anexo VIl do Edital)

c) Prazo de validade da proposta € de no minimo 60 (sessenta) dias, que
sera contado a partir da data de entrega da proposta.

d) Cronograma Fisico Financeiro, contendo o prazo de execu¢do — conforme
modelo (item 9.5 do Edital).

e) Local e Data.

f) Nome do titular ou do representante legalmente constituido com a
respectiva assinatura.
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g) O proponente ao participar do certame devera assumir ter ciéncia da
responsabilidade de execucdo tanto dos materiais, servicos e
equipamentos e maquinas necessarios para execuc¢ao do objeto.

h) Planilhas de Servicos conforme Anexo VII do Edital, com o0s precos
unitarios, respeitando seus valores.

6.3 A contagem do prazo excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento da proposta.

6.4 A proposta de precos ndo podera ultrapassar o valor R$ 255.403,24
(Duzentos e cinguenta e cinco mil e quatrocentos e trés reais e vinte e quatro
centavos).

6.5 Apoés a fase de habilitacdo n&o cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente
de Licitagéo.

6.6 Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo da
proposta implica em submisséo a todas as condigdes estipuladas neste Edital.

6.7 Em nenhuma hipGtese podera ser alterada a proposta apresentada, seja
guanto ao preco ou outra condicdo que importe em modificacdo dos termos
originais, exceto quando aplicavel as disposi¢cdes da Lei Complementar n°
123/2006.

6.8 A inobservancia das determinacdes acima implicara na desclassificacdo do
proponente.

7 PROCEDIMENTO

7.1 Serdo abertos os Envelopes n° “01” — HABILITACAO, contendo a
documentacdo relativa a habilitacdo dos proponentes e procedidas a sua
apreciacao.

7.2  Serdo considerados inabilitados os proponentes que nao apresentarem 0S
documentos exigidos no item 5 deste Edital.

7.3 O Envelope n° “02” — PROPOSTA DE PRECOS, contendo a respectiva
proposta de precos, podera ser devolvido lacrado aos proponentes
inabilitados, apos a desisténcia expressa a interposi¢cdo de recurso ou depois
de decorrido o prazo deste.

7.4  Serédo abertos os Envelopes n° “02” — PROPOSTA DE PRECOS, contendo
a proposta de precos dos proponentes habilitados, desde que transcorrido o
prazo sem interposi¢cao de recurso ou tenha havido desisténcia formalmente
expressa com assinaturas na respectiva ata ou da entrega do Termo de
Renuncia de todas as proponentes, ou apdés o0 julgamento dos recursos
interpostos.

7.4.1 Havendo renuncia expressa de todos os licitantes ao direito de interpor
recurso contra o resultado do julgamento da habilitacdo preliminar, a
Comissdo podera antecipar a abertura dos Envelopes n°® “02” —
PROPOSTA DE PRECOS.
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8.1
8.2

8.3

8.4

Seré verificada a conformidade de cada proposta com o0s requisitos exigidos
no item 6, deste Edital, promovendo-se a desclassificacdo das propostas
desconformes ou incompativeis com as exigéncias deste Edital.

O julgamento e classificagcdo das propostas se dardo de acordo com o
estabelecido no item 8 deste Edital.

CRITERIO DE JULGAMENTO
A presente licitagéo € do tipo “MENOR PRECO GLOBAL".

Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, seréo
classificadas as propostas pela ordem crescente dos precos apresentados,
considerando-se vencedor 0 proponente que apresentar 0 menor preco,
global, respeitando o critério de aceitabilidade dos precos.

Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissdo de Licitacédo
procedera a classificacdo por sorteio, em ato publico, durante a sessdo de
abertura das propostas, do qual resultara o vencedor.

Sera desclassificada a proposta de preco que:
8.4.1 elaborada em desacordo com o presente edital,

8.4.2 Sera desclassificada a proposta cujo preco unitario ou total por item for
superior ao maximo estabelecido pelo MUNICIPIO;

8.4.3 proponha qualquer oferta de vantagens néo previstas no edital;

8.4.4 Apresentar pregcos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
proponentes;

8.4.5 apresente prec¢os unitarios simbalicos, irrisérios ou de valor zero;
8.4.6 ndo aceite correcao do cronograma fisico-financeiro;

8.4.7 venha a ser considerada inexequivel pela Comissao de Licitagdo, apos
procedimento para apurar a viabilidade técnica e econémica do preco
global proposto, quando for razoavel concluir que a proponente nao é
capaz de executar o Contrato ao pre¢o de sua oferta.

8.4.8 Consideram-se inexequiveis as propostas cujos precos globais
analisados sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:

8.4.8.1 média aritmética dos precos globais analisados, das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do preco orcado pela
administracao, ou

8.4.8.2 preco global orcado pela administracao.

8.4.9 A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissdo de
Licitacdo, a apresentar uma detalhada composicdo de precos unitarios
gue demonstrem a viabilidade técnica e econémica do preco global
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

proposto para a obra. A composi¢do de pre¢o devera ser entregue por
escrito ao Presidente da Comissao de Licitacdo, no prazo 02 (dois) dias
Uteis, apO6s o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentacdo da
composicdo detalhada dos precos unitarios serd considerada como
prova da inexequibilidade da proposta de preco.

8.4.10Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a
80% (oitenta por cento) do menor preco a que se referem aos subitens
8.4.8.1 e 8.4.8.2 do item 8.4.8, serd exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de garantia adicional igual a diferenca entre o valor
resultante do item 8.4.8 e o preco global analisado.

Havendo Empresas de Pequeno Porte e Microempresas, serdo observados
0s artigos 44, § 1°, e 45, da Lei Complementar 123/2006, devendo a empresa
apresentar sua proposta inferior a da empresa vencedora na reunido de
abertura do Envelope n° “02”, logo a seguir que a comissdo tenha encontrado
0 menor preco, desde que nédo tenha sido este preco apresentado por outra
ME ou EPP, bem como a proposta da vencedora no caso de média e grande
empresa nao seja superior a 10% a proposta original da ME ou EPP, na forma
da lei retro citada.

No caso do item anterior, nos casos de empates e outros incidentes de
mesma natureza serao resolvidos na forma dos incisos Il e lll, do artigo 45, da
Lei Complementar n° 123/2006.

Quando TODOS os licitantes forem INABILITADOS ou TODAS as
PROPOSTAS forem DESCLASSIFICADAS, a Comissdo Permanente de
LicitacBes podera conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para
a apresentacdo de nova documentacdo ou de proposta, escoimadas das
causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

PRAZOS

O prazo para inicio dos servicos € de até 10 (dez) dias, contados da data de
recebimento da Ordem de Servicos.

O prazo de execugédo do objeto € de 05 (cinco) meses a contar do 10° dia do
recebimento da Ordem de Servigos, conforme estipulado no cronograma
constante no item 9.5.

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do presente, com possibilidade de prorrogacéo.

Os prazos de execucdo dos servicos e vigéncia poderdo ser revistos nas
hipoteses e forma a que alude o artigo 57 e artigo 65 da Lei n° 8666/1993 e
demais disposicdes aplicaveis.

O cronograma fisico financeiro € composto pela seguinte planilha:
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cA' A Y A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigio
& oGu #PUBLICO
N° OPERAGAQ N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR |APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAQ DO LOTE
1064807-65 835528 Prefzitura Municipal de Contenda Pavimentacio & drenagem das Ruas Dom Pedrol e | Pavimentag3o de viar urbanas
1 H 3 1 5 B 7 B ] 10 T 1z
tem Descrigio Valor (R$) | Parcelas:
0520 06120 07120 03120 03120 1020 11720 12120 o2 02021 03 04121
1 Pavimentagao da Rua Dom Pedmo | 12677829 | % Penodo: A
[1.1. Servigos prefiminares 1.802.89 | % Periodo: [ ID0MD0R|
[12. Temaplknagem 327428 | % Penodo: 100.00%
(13, Base/Sub-bass 2017153 | % Perioco: | [ 100,00%
[14  Revestimenio 3522340 | % Penoco: T 10000%
[15.  Msicfioe Sareta 5.088,14 | % Perioco: 100,00%
[16. Urbanismo 2411820 | % Penodo: | 00.00%
[17 Sinalizagio de transio 2.121.80 | % Periodo: 100,00%
[1B.  Drenagem 2438224 | % Penoco: |00
[18.  Ensaio tecnolégicos 1.635,54 | % Penodo: [ i000%
\1 Pavimentagio da Rua Dom Pedro Il 128623 05 "% Periodo: 20.83% 24T1% 20.56% 3.84% 30.26%
[21. Servicos prefminares 645,33 | % Penodo: |00
(22, Temaplenagem 2.614,10 | % Perloco: | 10000
|23 Base | Sub-hase 20163 60 | % Penodo: | 100.00% |
[24. Revestimento 35.179.37 | % Periodo: III:IE
[25. Meicfioe Saneta 4230,88 | % Periodo: | | 100,00%
[28. Urbanismeo 26.447 45 | % Periodo: [100,00% |
|27, Sinalizagio de trinsio 2.106.15 | % Periodo: [ 10000%
[28.  Drenagem 25.881,43 | % Penodo: |00
|28, Ensaios tecnolégicos 1.635,54 | % Perioco: | | 10000% | |
c
Total: R$ 255.403,24 % 2064%|  1372%  3127% 382% 2050%] T T T T
Repasse: | 42.208.65 | 3278653 | 7453810  0.35641 7282231 |
Periodo: [+ 343044 | 228552 518017 65202 507948 | | | |
Quiros: - - - - -
i 052 ] ] ] ]
= I 3438%)  8550% ] 100,00% | [ [ |
Repasse: | 42.266.65 | 8203318 | 156.571,28 165.927,68 238.750,00 | |

PMy3.04

172

9.6 O Municipio de Contenda/PR podera, quando o adjudicatério ndo cumprir com
as condicdes previstas no objeto da presente licitacdo, convocar O0s
proponentes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos atualizados, de conformidade com o presente edital, ou
revogar a licitagdo, independentemente da cominacao prevista no Artigo 81

da Lei 8.666/93.

10 SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL

10.1 Sera aplicada a suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo ao licitante que:

10.1.1 Recusar-se injustificadamente, apés ser considerado adjudicatério,
dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, a assinar o Contrato,

bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
10.1.2 Nao mantiver a sua proposta.
10.2 A declaracéo de inidoneidade sera aplicada ao licitante que:
10.2.1 Fizer declaracéo falsa na fase de habilitacéo;

10.2.2 Apresentar documento falso;

10.2.3 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro

expediente, o procedimento;

10.2.4 Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave
ameaca fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

Concorréncia 003/2020
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.2.5Tenha sofrido condenacao judicial definitiva por praticar, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.2.6 Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de atos ilicitos praticados;

10.2.7Tenha sofrido condenacédo definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei.

Cabera multa compensatéria a ser calculada sobre o valor total da proposta,
sem prejuizo das demais sancdes administrativas e indenizacao suplementar
em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

10.3.1 Apresentar declaracédo falsa: multa de até 20% (vinte por cento);

10.3.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até
10% (dez por cento);

10.3.3Ndo mantiver sua proposta, até o momento da adjudicacdo: multa de
até 20% (vinte por cento);

Cabera multa compensatoéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, ap6s ser considerado
adjudicatario e dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, a assinar o
contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuizo
de indenizacdo suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da
recusa e da sancdo de suspensdo de licitar e contratar com o Municipio de
Contenda, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

A multa poderd ser aplicada juntamente com a suspensao temporaria de
participacédo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao ou
com a declaragéo de inidoneidade, a teor do disposto no artigo 87, 8§ 2°, da
Lei n° 8.666/93.

As sanc0des por atos praticados no decorrer da contratagcéo estao previstas na
minuta do Contrato.

As sanc¢des poderdo ser aplicadas, garantindo o exercicio de defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data da notificagcdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, serd automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus.

10.8.10 valor devido, e néo recolhido no prazo assinalado no subitem
anterior, acrescido da taxa SELIC, ao més ou fracdo, serd cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa e cobrado mediante
0 processo de execugao fiscal, com o0s encargos legais devidos,
segundo o que estabelece a Lei n°® 6.830/80.

Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso a autoridade superior, no que
couber, conforme previsto no art. 109 da Lei n°® 8.666/93.
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10.10 As penalidades sO poderéo ser relevadas nas hipoteses de caso fortuito ou

forca maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juizo da
Administragao.

10.11 Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a

11
111

conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento dos servicos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até
05 (cinco) dias uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio,
desde que haja a apresentacdo correta de cada fatura dos servicos
executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas
as clausulas contratuais e obedecidas as condicbes para liberacdo das
parcelas. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no
protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condicfes e forma de apresentacao:

11.1.1 Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servicos
executados, numero da licitacdo, numero do contrato, discriminacao
dos impostos e encargos que serao retidos pelo Municipio e incidentes
sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

11.1.2 O boletim de medicdo sofrera aprovacdo do fiscal da obra, servidor
integrante da Prefeitura do Municipio de Contenda.

11.1.3 A fiscalizagdo procederd a contar da data para inicio da obra a
medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de
medicéo, verificard o andamento fisico dos servigcos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico financeiro, para que se permita a
elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servicos executados
nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
sera registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso

11.1.4 Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s)
més(s) de execucdo por obra(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de
transmissao do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdbmica Federal, e
copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada.

11.1.4.1 Deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento
de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos o0s
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
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11.2

11.3

114

primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo
apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

11.1.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.1.6 Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

11.1.7 A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentacao:

11.1.7.1 Da ART/RRT pela CONTRATADA.

11.1.7.2 Comprovacado de abertura da matricula CEI junto a Receita
Federal, com os dados conforme contrato.

11.1.7.3 Da quitacéo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRF.

11.1.8 A liberacdo da ultima parcela deverd ser superior a 10% (dez por

cento) do valor contratual, a qual ficard condicionada a apresentacao:

11.1.8.1 Da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita
Federal, referente ao objeto contratado concluido (em caso de
obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova).

11.1.8.2 Do Termo de Recebimento Provisério.

11.1.8.3 De comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas
de &gua e energia elétrica. As despesas referentes ao
consumo de 4gua e energia, durante a execucdo do objeto,
sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

11.1.8.4 Quando necessario, do AS BUILT da obra.

O CONTRATANTE fard a RETENCAO da Contribuicdo Previdenciaria sobre
as Notas Fiscais de prestacdao de servigcos, atendendo ao disposto na Lei
8.212/91, com as alteragOes introduzidas pela Lei 9.711/98, observada, para
tanto, a regulamentacdo aplicavel, ndo se eximindo da retencdo do IR
Imposto de Renda.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido
a CONTRATADA, independentemente de sua origem, quando a mesma nao
comprovar estar em dia com as obriga¢gdes previdenciérias. As retencdes de
gue trata este item ndo estdo sujeitas a qualquer correcédo durante o periodo
em que permanecerem pendentes de comprovacao.

A nota fiscal ndo podera conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes

dizeres:

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

- Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracdo, Centro, na
Cidade de Contenta.

- CNPJ N.°76.105.519/0001-04

- INSCRIQAO ESTADUAL - ISENTA
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11.6

11.7

11.8

12
12.1

12.2

- No campo Observacdes incluir: Contrato de Repasse OGU n°
885528/2019 — Operacao 106487-55 — Programa Planejamento Urbano —
Pavimentagéo Asfaltica

- Contrato n® XXX/2020/ PM CONTENDA

O Municipio em hipotese alguma efetuard pagamento de reajuste, correcédo
monetaria ou encargos financeiros correspondentes ao atraso ha
apresentacao das faturas corretas.

Caso se constate irregularidade nas faturas apresentadas, o Municipio, a seu
exclusivo critério, poderd devolvé-las ao proponente, para as devidas
correcdes, ou aceita-las, glosando a parte que julgar indevida. Na hipotese de
devolugéo, as faturas serdo consideradas como nao apresentadas para fins
de atendimento as condicfes contratuais.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente
pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo
financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicacao das seguintes férmulas:

| = (TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Os precos contratados séo fixos, ndo estando sujeitos a qualquer reajuste, no
prazo de 01 (um) ano.

DA GARANTIA CONTRATUAL

O adjudicatério prestarda GARANTIA DE EXECUCAO do contrato, nos moldes
do artigo 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, com validade durante a execug¢do do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo de
Contrato.

No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéaria.

12.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento).
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do artigo
78 da Lei n° 8.666/1993.

12.2.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverd abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia
contratual.

A caucao de garantia de execuc¢do podera ser efetuada mediante:

a) Depdsito em espécie, Cheque administrativo nominal ao CONTRATANTE.
No caso da caucdo ser efetuada em espécie, esta deverd ser realizada
através de Deposito no Banco do Brasil/BB, Agéncia 1794-9, conta
corrente n°® 13.237-3, com identificacdo do deposito e CNPJ da

Empresa.

b) Carta de fianca bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma, no minimo, igual ao prazo de execucao da obra acrescido de 90
(noventa) dias.

c) Seguro garantia em apolice nominal ao CONTRATANTE e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo
obrigatério que o prazo de validade seja, nho minimo, igual ao prazo de
execucdo da obra acrescido de 90 (noventa) dias. Juntamente com o
seguro deverd ser apresentado copia do Certificado de regularidade da
seguradora que emitir o documento, expedido pela superintendéncia de
seguros privados — SUSEP.

Se ocorrer majoracao do valor contratual o valor da garantia de execucao
sera acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de reducdo do valor contratual, podera a contratada
ajustar o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

Fica obrigada a parte da CONTRATADA de refazer, sem 6nus para o
CONTRATANTE, todos os servicos, de concepcado inadequada, no
cumprimento de projetos ou especificacdes técnicas ou falhas na execucéo,
excetuados 0s que apresentem desgaste normal.

No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisdo do
termo de contrato por culpa da CONTRATADA, serdo aplicadas as
disposi¢cbes constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer
reclamacéo ou indenizagéo.

O recolhimento da garantia de execucao devera ser efetuado na Tesouraria
do licitador.

A contratada perdera a garantia de execuc¢ao quando for o caso, quando:

a) Da inadimpléncia das obrigacbes e/ou rescisdo do termo de contrato de
empreitada;
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12.9

13
13.1

14
141

14.2

15
151

16
16.1

16.2

17
17.1

b) Quando do ndo recebimento provisério e definitivo e/ou ndo aceitacédo
pela Prefeitura Municipal de Contenda.

A devolucao da garantia de execugao, quando for o caso, ou o valor que dela

restar, dar-se-a mediante a:

a) Aceitacdo pela Prefeitura Municipal de Contenda, do objeto contratual e o
termo de recebimento definitivo;

b) Apresentacdo da certiddo Negativa de Débitos da obra, expedida pelo
INSS, referente ao objeto contratado concluido;

c) Atualizacdo monetaria, quando prestado em dinheiro.

CRITERIO DE REAJUSTE

Os precos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a qualquer reajuste,
exceto os dispostos em legislagao.

RECURSOS

Aos proponentes é assegurado o direito de interposicdo de recurso, nos
termos do artigo 109, da Lei n° 8.666/93, 0 qual sera recebido e processado
nos termos ali estabelecidos.

Os recursos deverdo ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Contenda, cujo endereco consta no Aviso desta Licitacdo, e
enderecados a autoridade subscritora deste Edital.

SUBCONTRATACAO

N&o é permitida a subcontratacéo total ou parcial para a execucdo do contrato
sem a expressa anuéncia da Contratante.

DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucao e o atendimento das obrigacdes contratuais serao
exercidos pela contratante, através da Secretaria Municipal de Obras, Viacéo
e Servicos Urbanos, dotada de amplos poderes para assegurar o estipulado
pelo presente Edital.

Ficam indicados como GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO:

a) O GESTOR do contrato sera o titular da Secretaria Municipal de Obras,
Viagéo e Servigos Urbanos.

b) O FISCAL da obra serd o servidor Larry Hugo Sanches — Arquiteta e
Urbanista - CAU A1465155.

c) O FISCAL SUBSTITUTO da obra sera o servidor Ovidio Luiz Druszcz —
engenheiro civil - CREA 19.236 D/PR.

DISPOSICOES GERAIS

Esclarecimentos relativos a presente licitacdo e as condi¢cdes para
atendimento das obrigacbes necessarias ao cumprimento de seu objeto,
somente serdo prestados quando solicitados por escrito, encaminhado ao
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo a Rua Maria do Carmo
Cordeiro Santos, n° 74, Barracao, Centro, neste Municipio.
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Das sessfes publicas serdo lavradas atas, as quais serdo assinadas pelos
membros da Comissao de Licitacdo e proponentes presentes.

A proposta terd prazo de validade de no minimo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de entrega da mesma, sendo que este prazo ficard suspenso
em caso de processo administrativo ou judicial.

O municipio se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo
a execucado do objeto contratado, desde que haja conveniéncia administrativa
para este Municipio, devidamente autorizada e fundamentada. Se isso
ocorrer, a empresa vencedora tera direito a receber os servigos efetivamente
executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteracoes.

Uma vez homologado o julgamento e adjudicado o objeto, o Municipio
convocara a proponente vencedora para que, dentro de 05 (cinco) dias Uteis,
a contar da data de convocacao, venha assinar o Instrumento Contratual.

E facultado ao Municipio, quando o convocado n&do assinar o contrato, no
prazo e condi¢cdes aqui estabelecidos ou quando a proponente vencedora nao
iniciar a execucdo do objeto desta licitagdo no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir da emissdao de Ordem de Servicos, convocar as
proponentes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pela primeira classificada, ou
revogar a presente licitagao.

A empresa vencedora devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Registro de Responsabilidade Técnica de Execucdo (RRT) do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), do responsavel técnico pela elaboragcédo dos
Servigos.

A empresa vencedora assumira integral e exclusivamente todas as
responsabilidades no que concerne as obrigagles trabalhistas, inclusive no
gue diz respeito as normas de seguranca no trabalho, prevista na legislacéao
especifica, bem como, demais encargos que porventura venham a incidir
sobre o objeto desta licitagdo, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 71,
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes.

O descumprimento do prazo de execucéo estabelecido sujeita o proponente
contratado ao pagamento da multa calculada de acordo com os critérios
estabelecidos neste Edital e na minuta do contrato.

17.10 A empresa vencedora assumira integral responsabilidade pelos danos que

causar ao Municipio ou a terceiros, por Si OU poOr Seus sucessores e
representantes na execucgéo dos servigos contratados.

17.11 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s

acréscimos ou supressfes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial, e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Sseus
acreéscimos, considerando-se 0s pre¢os unitarios da proposta, para melhor
adequacdo técnica, em razdo da ocorréncia de fato superveniente e
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imprevisivel quando da elaboracdo do presente edital devidamente
comprovado em processo administrativo.

17.12 A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, 0os servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

17.13 O MUNICIPIO rejeitara, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com
0 exigido nesta licitacao.

17.14 As empresas deverdo visitar o local para certificacdo das condicdes e
detalhes para a execucdo do servico, ndo cabendo recurso posterior a
realizacdo da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou
detalhe.

17.15 A licitante se obriga a manter, durante toda a execug¢éo do contrato, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

17.16 Deverdao ser respeitadas as leis ambientais vigentes no ambito Federal,
Estadual e Municipal.

17.17 Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente
de Licitacdo, através da aplicacdo da Lei Federal n° 8.666/93, da
jurisprudéncia, doutrina e demais principios norteadores do direito.

17.18 As informac@es estao disponibilizadas através de meio magnético (digital), a
saber, Projetos, Planilha de servicos e memorial descrito, que poderdao ser
retiradas no Departamento de Licitagbes da Prefeitura do Municipio de
Contenda ou no portal do site www.contenda.pr.gov.br link “Processos
Licitatorios”.

18 ANEXOS DO EDITAL

18.1 Integram o presente edital 0s Anexos: Anexos | ao Anexo IX:

ANEXO | MODELO DE PROCURACAO

ANEXO || MODELO D~ECLARAC}AO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

ANEXO 1l MODELO DE DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

ANEXO IV CAPACIDADE FINANCEIRA

ANEXO V MODELO TERMO DE RENUNCIA

ANEXO VI CARTA PROPOSTA

ANEXO VII ORCAMENTO E QUANTITATIVO

ANEXO VI MINUTA DO CONTRATO

ANEXO IX PROJETOS GRAVADOS EM MIDIA

Prefeitura do Municipio de Contenda/PR, 15 de maio de 2020.

Patrik Alves
Presidente Da Comissao De Licitacdo
Decreto n° 001/2020

Concorréncia 003/2020 22



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

ANEXO | — MODELO DE PROCURACAO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 003/2020

PROCURACAO (Particular)

(Denominacéo ou razdo social da pessoa juridica, endereco completo da sede, n° de
inscricdo no CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (nome, qualificacéo,
documento de identidade, n® do CPF) a quem outorga poderes para representa-la
em todos os atos da CONCORRENCIA N2 003/2020, promovida pela Prefeitura do
Municipio de Contenda/PR, podendo apresentar Documentacdo de Habilitacdo e
Proposta de Preco pela Outorga, passar recibo, rubricar documentos, apresentar
impugnacoes, assinar lista de presenca e atas, desistir de prazo recursal, interpor
recursos e impugna-los, ter vista dos autos, bem como praticar todos os atos
necessarios ao fiel cumprimento deste mandato e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive rentncia ao direito de
interpor e desistir de recursos.

Por ser expresséo da verdade, firma a presente.

,em de de 2020.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

(identificacdo do(s) representante(s) legal(is) da Proponente que assinarem a
procuracao, com aindicacdo de sua(s) funcéo(des) na pessoa juridica.)
OBS.: A procuracdo s6 serd aceita se contiver firma reconhecida do signatario.
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ANEXO Il - MODELO DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 003/2020

Senhor Presidente

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabiveis e nos
termos da Lei n°® 8666/93 e demais disposicbes, que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

,em de de 2020.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o niumero do CNPJ.
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ANEXO lIl - MODELO DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 003/2020

Senhor Presidente

DECLARACAO DE SITUACAO DE REGULARIDADE

(NOME DA EMPRESA), CNPJ n°® (xxxxxxxxxx), sediada (Endereco completo),
DECLARA para os fins de direito, na qualidade de Proponente do presente
procedimento licitatorio, instaurado por este municipio, que:

a) ndo fomos declarados inidéneos para licitar ou contratar com o Poder
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a
presente data inexistem qualquer fato superveniente e impeditivos para a
nossa habilitagdo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

b) n&o possuimos em nosso Quadro de Funcional empregados menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos idade, em observancia ao inciso
XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracéo.

,em de de 2020.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Estd declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO |V - CAPACIDADE FINANCEIRA
A ~ ~ e
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 003/2020

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstracdes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
nos comprometemos a apresentar as demonstragdes financeiras que comprovarao
as demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral LG
LG = (AC +RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)
LC = (AC/PQC)

Endividamento (E)
E=(PC +ELP) / (AC +RLP + AP)

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

AP = ativo permanente
RLP= realizavel a longo prazo
ELP= exigivel a longo prazo

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com no maximo 2 (duas ) casas
decimais, desprezando-se as demais.

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)

Representante legal Contador
(carimbo, nome, RG e assinatura) (nome , RG, CRC e assinatura)

OBS.: Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e/ou carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO V — MODELO TERMO DE RENUNCIA
A ~ ~ e
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA
CONCORRENCIA N° 003/2020

Senhor Presidente

TERMO DE RENUNCIA

O proponente abaixo assinado, participante da licitacdo sob a modalidade
de CONCORRENCIA N° 003/2020, instaurada pela Prefeitura Municipal de
Contenda, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.° 8.666, de 21 de
junho de 1993, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissao de Licitacdo, que
julgou os documentos de habilitagdo, renunciando, assim, expressamente, ao direito
de recurso da fase habilitatéria e ao prazo respectivo, e concordando, em
consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio, passando-se a abertura dos
envelopes de proposta de precos dos proponentes habilitados.

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

,em de de 2020.

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Estd declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VI - CARTA PROPOSTA
A ~ ~ s
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE CONTENDA

CONCORRENCIA N° 003/2020

CARTA PROPOSTA

(Em papel timbrado)

A empresa com sede na cidade de :
rua , N.° , com CNPJ n.° , propoe a
Prefeitura Municipal de Contenda, Contratacdo de empresa para a Execucéo de
Obra de Pavimentacao asfaltica nas Ruas Dom Pedro | e Dom Pedro Il do
quadro urbano do Municipio de Contenda, com &rea total de 1.276,01m? e
extensdo total 192,93m, nos termos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
pelo Valor Global: R$ (em algarismo e por extenso), sendo:

a) Regime de execucédo: Empreitada por preco Global, sem reajustamento de
precos.

b) O prazo de execucdo serd de 05 (cinco) meses, conforme Cronograma em
anexo a esta proposta.

c) A forma de pagamento serd Unica, apos a aceitacao das faturas pela fiscalizacédo
do contratante, e que deverdo -corresponder aos servicos efetivamente
executados.

d) Declaramos que concordamos integralmente com as condi¢des estipuladas na
presente licitacdo e, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao
cumprimento de seus termos.

e) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinard o contrato o Sr.
_____, portador da carteira de identidade RG n.° e CPF/MF n° L,
sendo responsavel técnico portador da carteira profissional n°
CREA ou CAU/

f) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de
recebimento das propostas, conforme estipulado em edital.

g) Segue em anexo as Planilhas de Servicos conforme Anexo VII do Edital, bem
como o Cronograma (item 9.5 do Edital).

Por ser expressao da verdade, firma a presente.

,em de de 2020.

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou com poderes especificos).

OBS.: Estd declaracdo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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CAIXA

LOTE UNICO

PO - PLANILHA DRCAMENTMA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

ANEXO VII- ORCAMENTO E QUANTITATIVO — (apenas referencial)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERAGAD N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1084807-55 &BE52E Prefeitura Municipal de Contenda Pavimentagdo & drenagem das Ruas Dom Pedro | e 1
LOCALIDADE SINAFI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIFI0 § UF BOI 1 BDI 2 BOI 3
CURITIBA 01-18 (N DES.) _|Pavimentagio de viar urbanas Contenda ! Pr 24,00% 0,00% 0,00%
2
2
2
=
ftem Custo Unitario
(sem BODI) {R$)
[KER SINAP T4300/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,58 323,62 | BDI1 401,20 1.156,72 | RA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
112 SINAP 78472 N e T M2 1.528,30 031 | BDI1 038 530,75 | RA
DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
112 SINAPI 07624 e e e e e e e M3 0,60 20,76 | BDI1 112,54 67,52 | RA
12 Terraplenagem = 3.274,26 |
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA. DESCARGA
E TRANSPORTE. EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
121, SINAPI 80880 HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M2/ 111 HF), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 378,00 602 | BDI1 8,66 3.274,26 | RA
BASCULANTES DE 14 M*, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 15 KMH.
AF_12/2013
13 'Base | Sub-base - 29.171,53
131 SINAP 72061 Egg‘é's";gﬂ'zﬁj“mo Eea AlaReinr el Eginssne e M2 720,95 116 | BDI1 1.44 1.051,13 | RA
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM |
132 SINAP DE400 MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAGAD, CARGA E TRANSPORTE. M3 145,09 85.51 | BDI1 81,23 11.858,77 | RA
AF_09/2017
EXECUCAQ E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
123 LT L GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_08/2017 e 10949 7200 .42 a.600.00 [l
134 SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA MEXEM 7.664,50 067 | BDI1 0.83 5.361,54 | RA |
14 i =
14.1. SINAPI BE401 EXECUGAO DE IMPRIMAGAC COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_D9/2017 M2 838,40 582 | BDI1 8.97 4.440,65 | RA
142, SINAP 72042 PINTURA DE LIGACAD COM EMULSAC RR-1C M2 638,40 147 | BDI1 1.82 1.161,80 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE 10 M3 DE MASSA
1432 SINAPI 05303 ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA _ MEXKM 057,60 088 | BOI1 1.07 1.024,62 | RA
CONSTRUGAC DE PAVIMENTO COM AFLICAGAD DE CONCRETO
144 SINAP 05006 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA M3 2102 72225 | BDI1 205,50 28.587,23 | RA
DE 5.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
15 "Meio-fio e Sarieta = 5.068,14
= MEIC-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - ARELA E BRITA COMERCIAIS -
151, Cotago DNIT 2003373 | o e A M 180,00 262| BOIM 2805 4.482,00 | RA
- MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - ARELA E BRITA COMERCIAIS -
152 Cotagio DNIT 2003375 | oo o MADEIRA 33,00 1418 | BDI1 17.58 580,14 | Ra
16 Urbanismo - 2411829 |
LBA o — REGULARIZACAQ E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE - 12257 116 EEE 144 48450 | ma
ESPESSURA |
PMv3.0.4 11
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MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

c A " b A PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA Grau de Sigio
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

W OPERAGCAC N® SICONV IFROF'ONENTEJ'TGHADDR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1064807-55 BEE52E IF i Municipal de Contenda Pavimentag3o e drenagem das Ruas Dom Pedro | e 11
LOCALIDADE SINAPI |DAT.F| BASE DESCRIGAQ DO LOTE MUNICIFIO | UF BODI 1 BDI 2 | BODI 3 |
CURITIBA 01-18 (N DES.) _|Pavimentagio de viar urbanas Contenda { Pr 24,00% 0,00% 0,00%
2
2
3
=
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Hem Fonte Cadi Descri Unidade Quantidade +
igo a0 (sem BDI) (R$) (%) {com BOI) (R$) (R$)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1682 SINAF 4042 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 281,11 5516 | BDI1 68,40 18.227.02 | RA
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
EXECUGAD E COMPACTAGAD DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
163 =L T GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_DG/2017 e 14.08 T2.00 e £0.42 1.271.31 | Ra
1.6.4. Composicio COMF 02 RAMPA PARA FCD COM PISO TATIL - TIFO 01 - 5,84M2 UND. 4,00 382,00 | BODI1 448 88 1.795,52 | RA
1.6.5. Composigao COMP 03 RAMPA PARA PCD COM PISO TATIL - TIPO 02 - 8,85M2 UND. 2,00 542,00 | BODI1 670,52 1.350,04 | RA
1T [Sinalizagdo de trénsito - 2.121,80
SINALIZACAC HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
17t SINaR 24T RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 3848 2620 FEBI 3260 1.253,80 | RA
17.2 Composigio COMP D4 sumpow[r)g f"h_”gl'lzggm LIzrEE =T S e (e ne (LT UND. 2,00 350,00 | BODI1 434,00 865,00 | Ra
18. | Drenagem = 24.362,34

ESCAVACAOQ MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3.0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAD POR
1.8.1. SINAFI 00102 TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTENCIA:88 HP), M3 144,60 7.54 | EDI1 0,35 1.362,01 | RA
LARGURA DE 0.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFEREMCIA. AF_01/2015

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* f POTENCIA: 88 HF),
LARGURA DE 0.8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_05/2016

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENCR QUE 1.5
183 SINAPI 24105 M. COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 8,64 180,89 | BDI1 224,43 2.163.51 | RA
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_D&/2018 )

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

1.8.2. SIMNAF 04316 M3 132,40 i7.88 BDI 1 21.82 2.004.18 | RA

184 SINaR 2218 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M fe.4n 22,04 FNEBI 102,07 9.628,31 | A
AF_12/2015

185 Cotagio DNIT 2003620 Boca de obo simples - BLS 02 - arsia = brita comerciais. UND 7,00 92354 | BOI1 1.145, 19 2.016,33 | RA

13. |Ensaio tecnolégicos = 1

181, SINAPI 74022142 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS un 2,00 7335 | BOI1 90,95 181,90 | RA

182 SINAPI 7402242 ENSAIQ DE EQUIVALENTE EM AREIA - S0LOS UN 2,00 7335 | BDI1 90,95 181,80 | Ra

183 SINAPI 740226 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS ] 2,00 13042 | BDI1 161,72 37344 | RA

1.0.4. SINAPI 74022725 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 2,00 13042 | BDI1 181,72 32344 | RA
ENSAIQ DE COMPACTACAD - AMOSTRAS NAC TRABALHADAS - ENERGIA

185 SINAPI Tapzang L O e un 200 154,85 | BDI1 182,03 384,06 | RA

186 SINAPI 7402256 ENSAIQ DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE uN 2,00 g BDI 1 89,37 13874 | RA

de Compa de Prova de Concreto Asfaltico 51,03 102,06 | RA

PMv3.0.4 24
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MUNICIPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANA

CAIXA

PO - PLANILHA ORQAMENT.»QRIA
Qrgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE | TOMADOR
Prefeitura Municipal de Contenda

OPERAGAD N° SICONV
1064807-55 885528
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE
CURITIBA 01-19 (N DES.)

tem Fonte Codigo

DESCRICAD DO LOTE
|Pavimentac3o de viar urbanas

Descrigio

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PavimentagSc e drenagem das Ruas Dom Pedrol e Il
MUNICIFIO | UF
Contenda ! Pr

Unidade ‘Quantidade

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI1
24 00%

EDI 2 l

0,00%

Prego Unitiric
(com BDI) (R$)

BDM 3
0,00%
2
2
=
Prego Total i
(R$) )

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAD, INCLUSIVE NOTA DE
211 SINAF 78472 Eeriiese e e M2 1.520,56 031| BDI1 o3 577.81 | RA
DEMOLIGAD DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL,
212 SINAF 07624 e e T A S T M3 0,60 o076 | BOI1 11254 67.52 | RA
22 T = 2614,19
ESCAVACAQ VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSFORTE. EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA
221. SINAP 20880 HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES M3 301,87 888 | BOI1 8,68 2.614,10 | RA
BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 15 KMMH,
AF_ 1272013
23. 'Base | Sub-base = 29.1863,60 |
23.1. SINAP T2081 ESEE'SLQSR'Z:G‘*O Bl A REL IENUER TS M2 720,78 118 | BOI1 144 1.050,85 | RA
EXECUGAO E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE COM
232 SINAP 0E400 MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. M3 145,05 6551 | BOI1 g1.23 11.855,52 | Ra
AF 0072017
EXECUGAD E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
233 SEAS LEL GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_0/2017 L 10e.48 7200 90.42 9.807.37 |\RA
234, SINAF 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 7.662.48 057 | BOI1 0.83 6.350,56 | RA |
[Revestimento - 35.179,37
SINAP 08401 EXECUGAD DE IMPRIMAGAD COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_D9r2017 M2 637,61 582 | BDI1 .97 4.444,14 | Ra
SINAF 72842 PINTURA DE LIGACGAC COM EMULSAC RR-1C NZ 637,61 147 | BOI1 182 1.160.45 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE 10 M2 DE MASSA
SINAP 05303 ASFALTICA PARA PAVIMENTAAD UREANA _ MIXKM 056,42 028 | BDIM 1.07 1.022,97 | Ra
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
24.4. SINAP 05006 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA M3 31,88 72235 | BOI1 05,50 28.561.41 | RA
DE 5.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
25 | Meio-fio e Sarjeta = 4.940,89
- MEIC-FIC) DE CONCRETO - MFC 03 - ARELA E BRITA COMERCIAIS -
25.1. Cotaglo DNIT 2003373 | o e nEIRA M 150,60 2282 | BDI1 205 4.476,78 | RA
- MEIC-FIC) DE CONCRETO - MFC 04 - ARELA E BRITA COMERCIAIS -
252 Cotagio DNIT 2003375 | o anEIRA M 26,40 4128 | BOI1 17.58 484,11 | R
26 Urbani: = 26.447 45
26.1. SINAPI 72881 RECULLTIZACAQ B COMPACTACAQ DE SUBLEITO ATE 20 CM DE Mz 352,98 116 | BDIM 144 508.20 | Ra
EXECUGAD DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM |
282 SINAP 04082 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 203,82 55,18 | BOI1 82,40 20.067.20 | Ra
COMVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_D7/2018
PMy3.0.4 35
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MUNICIPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANA

CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

Grau de Sigile
#FPUBLICO

N OPERACAQ N° SICONY PROPOMNENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
10684807-55 BB5528 Prefeitura Municipal de Contenda Favimentagio e drenagem das Ruas Dom Pedro L e I
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAD DO LOTE MUNICIFIO | UF BDI 1 BDI 2 BODI 3
CURITIBA 01-18 (N DES.) |Pavimentagio de viar urbanas Contenda / Pr 24,00% 0,00% 0.00%
2
2
. =
- - " Custo Unitario BD1 Prego Unitario Prego Total
Hem Fonte Cadi Descrigio Unidade Quantidade 1
o “ (semBOY (R$) | (%) | (com BDI) (R$) (R$)
EXECUCAO E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA o
283 LI LEE GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 L= 1480 T 9042 13z
264 | Compesigio COMP 02 RAMPA PARA PCD COM PISO TATIL - TIPO 01 - 5,84M2 UND. 4,00 362,00 | BOI1 44888 1.785,52 | RA
26.5. Composigio COMP 03 RAMPA PARA PCD COM PISO TATIL - TIPO 02 - 8,85M2 UND. 4,00 543,00 | BDI1 678,52 271808 | RA
27. |Sinalizagio de trinsito = | 2.106,15
SINALIZACAD HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
271 LS By RESIMA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO e 3748 G 3280 | 123815 | RA
. PLACA DE SINALIZAGAD REFLETIVA - OCTOGONO (30CM CADA LADO) +
272 Composigio COMP D4 | e METALICG UND. 2,00 350,00 | BDI1 434,00 862,00 | RA
28 {Drenagem_ = 25.891,43
ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA GOM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3.0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIGAD POR
281 SIMNAPI 20102 TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTEMCIA:EE HF), M3 158,13 754 | BDI1 0,35 147852 | ra
LARGURA DE 0.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO MIVEL DE INTERFEREMCIA. AF_01/2015
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
WPl (CAPACIDADE DA BA DA RETRO: 0,268 M/ POTENCLA: 88 HP),
282 € TR LARGURA DE 0.8 A 15 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO ARGILD- ™2 144,80 1752 e 3.175.00 | Ra
ARENOSO. AF_05/2016
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1.5
283 SINAPI 24105 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 10,54 18099 | BODI1 224,43 2.3685.49 | Ra
MIVEL ALTO DE INTERFEREMCIA. AF_DA/2016
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
284 s g2219 MIVEL DE INTERFEREMCIAS - FORNECIMENTD E ASSENTAMENTO. M 105,42 £3.04 |REBH 102.07 10.886,10 [1RA
AF_1272015
285 Cotagio DNIT 2003620  Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais UND 7.00 92354 | BODI1 1.145.18 5.016,33 | RA
23, |Ensaios tecnoldgicos B 1
281 SINAPI 74022042 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM ARELA - SOLOS UN 2,00 73.35 | BDI1 90,85 181,90 | ra
202 SIMNAPI 74022142 EMSAIO DE EQUIVALENTE EM ARELA - SOLOS UN 2,00 73.35 | BDI1 90,85 181,00 | ra
203 SIMNAPI 7402218 EMSAIO DE GRANULOMETRIA POR PEMEIRAMENTO - SOLOS UN 2,00 13042 | BDI1 181,72 | 323,44 | pa
204 SINAPI 74022125 EMSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO UN 2,00 13042 | BDI1 181,72 | 323,44 | ma
ENSAIO DE COMPACTACAC - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA
285 SINAPI 7402210 NORMAL - SOLOS UN 2,00 154,88 | BDI1 162,03 | 384,08 | RA
286 SINAPI 74022758 ENSAIO OE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 2,00 5584 | BODI1 88,37 133,74 | ra
287 Cotagio DAER/RS 7.1 Extrag3o de Corpo de Prova de Concreto Asfalttico UND. 2,00 41,15 | BDI1 51,03 102,06 | RA
Encargos sociais: [Para elaboragao deste orgamento, foram ufilizados os encargos sociais do SINAPT para a Unidade da Federagdo indicada. |
PMv3.0.4 415
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MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

c A ' e A PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigio
& Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1084807-55 885528 Prefeitura Municipal de Contenda Pavimentagio e drenagem das Ruas Dom Pedro | e 1|
LOCALIDADE SINAFPI DATA BASE DESGRII;EG DO LOTE MUNICIFIO | UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 01-18 (N DES.) _F'avimen‘tagéo de viar urbanas Contenda [ Pr 24,00% 0,00% 0,00%
- . _ . Custo Unitario BOM Prego Unitario Prego Total
Hem Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade
{sem BDI) (R$) (%) (com BOY) (R$) (R$)

Observagoes:
DER 03/2019, DNIT 01/2018 E DAER/RS 05/2017

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preo Unitario; Prego Total. |
|Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Conirapartida; OU - 100% Outros. J

Contenda / Pr
Local

Responzavel Técnico
Nome: Ovidio Luiz Druszez
segunda-feira, § de abril de 2020 CREAJCAL: 18.238-D
Data ART/RRT: 1720201531845

Phv3.0.4
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MUNICIPIO DE CONTENDA

ESTADO DO PARANA

CAIXA

N° OPERAGAD
108480755

BBS528

CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGu

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Contenda

(APELIDO EMPREENDIMENT O

Pavimentagdo e drenagem das Ruas Dom Pedrol e |l

DESCRIGAD DO LOTE

Pavimentag3o de viar urbanas

Grau de Sigio
#PUBLICO

1 2 3 i 5 3 T il E] 10 EE 12
em Descrigio Valor (R$) | Parcelas:
05120 06/20 07120 0820 09/20 10120 11720 12120 21 02121 0321 04121
1. Pavimentagac da Rua Dom Pedro | 126.772.28
|11, Serviges prefminares 1.803,09
[TZ Temapknagem 3274.28
|13, Base!Sub-base 2017153
[T4.  Revestmenio 35.323,40 | % Perodo; T 100,00%
|15 Meiofioe Safjeta 5.058,14 | % Penoda; TA00.00% |
[T6  Urbanismo 74 118,20 | % Perodo; [ i00.00% |
[17.  Sinalizagao de transitn 2.121.80 | % Peroda: T 100,00%
[18.  Drenagem 24,362,234 | % Penodo: [i0000 0|
|18, Ensaio tecnologicos 163554 [T Perodo: T i0000%
|2 Pavimentagio da Rua Dem Pedro I 128.623,05 | % Periodo:
|21 Servicos prefminares 845,33 | % Perodo:
22, Temaplenagem 2.614,19 | % Perodo:
|23, Base/Sub-base 20.162,60 | % Perodo;
[Z4  Revestimenio 35 178,37 | % Peroda: T 100,00%
[257 Meiofio e Sarjeta 4.940,89 | % Periodo: _100.00% |
[2Z8  Urbanismo 26,447 45 | % Perodo: [ iD000% |
|27.  Sinalizacio de trinsito 2.108,15 | % Perwdo: T 10000%
|26.  Drenagem 25.801,43 | % Penodo: | 100009
|28, Ensaios tecnosbgicos 1.635,54 | % Periodo: [100,00%
Total: RS 255.403,24 = 20.64%]  13.02%]  3127%| 302%]  30,50%) T T
Repasse: | 40.20665 | 2278653 | 7453810 035541 7282231
Perioda: 343844 | 208552 | 510817 | 65282 507040 I I
Qutros: - - - - -
e sae — I ]
Repasse: | 40.080.85 | £2033,18 | 156571,26 16502768 236.750,00

Phiv2.0.4

17z

Concorréncia 003/2020

34



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

BDI

A Quadre de Composlgae do BOI Graude Sglo
Ak #PUBLICO
W OPERACAD Ne SICONY | PROPOMENTE | TOMADOR
105480722 ) | Junicipel de Contenda

AFELIDD DO EMPREENDIMENTO f DEECRIGAD DO LOTE

Frawirrarstaries o dhergu e Feum Con Paci | s 1 Pevmantego de ver e

Curizrm gk Uit mude gt sSee oe peoenl & bee o clads pare o158 T i
Sobiie a basa de chicus, Sefink a b [wnbe % @ S5 | &
EDI1
TIFO DE O8R4
Commugha do Fudreas, Forevies 0 o 1
Ttens siglas | ,
Adotado
Adrin Central AC 46T%
Seguno e Garartia 5G 0,74%
Risco R 0.97%
Cespesys Fnanceiras CF 1.21%
Luco L E.Bb%
Tributes (mpostos COFING 3%, & PES 0,55%) P 365%
Tritusins (155, varavel o acoro Com o munCpi) 125 200%
Tributos (Contribuiglo Frevidenciara sobre o Reneits Bnuts - 0% ou £,5% - Desoneracho) CPRE | 0,00%
BOI SEM cescreracha (Formuia Acoradio TCU) EDIPAD | 24.00% |

s valones de BD| foram calcuiados com o emprego da firmuia:

[£2AC4528+ G5+ DE ine
Boj= E=IEIote -1
2

Donctcs g i s sy, oo b Ui resriopanl o e e b e comste o e s @ vresqaivde b 0%, S0 @ rempmitua
-

Duwctires ot oo chowichins firm e © fegima cn Cortrituice Previdendirie sotee o Recels Brte ecotedo oei slatoisclo de of game s fol SEW
Drncrenecio, o qus ieta & & eleimten s edecuess pere o Adminaechs Pitic

Ctservapbes:

Cortenca . Fr segunda-fera, & oe bri de 3020
Lzeal Data

AEsponsdesl TR
Nome:  Owidic LuzDn=zc
CREACAL: 13235-0
ARTIRRT: 17201531545

FRNLLA 173

As informacOes estdo disponibilizadas através de meio magnético (digital), a saber, Projetos, Planilha de servicos e
Memorial Descrito, que poderéo ser retiradas no Departamento de Licitacbes da Prefeitura do Municipio de Contenda ou no
portal do site www.contenda.pr.gov.br link “Licitagéo”.
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MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

ANEXO VIII = MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CONTENDA E A EMPRESA

CONTRATO DE EXEClAJQAO DE OBRA N° XXX/2020
CONCORRENCIA N° 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2020

O MUNICIPIO DE CONTENDA, pessoa juridica de direito publico interno, sito
a Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n°® 74, Barracdo, Centro, na Cidade de
Contenta, Estado do Parana, CNPJ/MF Sob o n° 76.105.519/0001-04, neste ato
representado por seu Prefeito, Senhor CARLOS EUGENIO STABACH, brasileiro,
casado, CPF/MF sob o n°® 808.447.409-00, portador da Carteira de Identidade sob o
n® 995.989, a seguir denominado CONTRATANTE, e o de outro lado a empresa
............................................ , CNPJ n°............................ estabelecida na Rua........, n°
..., Bairro...., Cidade....... , CEP......, Estado.......... , representada pelo
Senhor............. , profisséo......, portador da CIRG .................... , inscrito no CPF
no........ , residente e domiciliado na Rua ....................... , N° ..., Bairro....... , Cidade....,
CEP.... Estado............. , & seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam
firmar o presente Contrato, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e
legislacdo pertinente, assim como pelas condicdes da CONCORRENCIA n°
003/2020, pelos termos da proposta da Contratada datada de XX/XX/2020 e pelas
clausulas a seguir expressas, definidoras de direitos, obrigacfes e responsabilidades
das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto Contratacdo de empresa para a
Execucdo de Obra de Pavimentacdo asfaltica nas Ruas Dom Pedro | e
Dom Pedro Il do quadro urbano do Municipio de Contenda, com area
total de 1.276,01m? e extens&o total 192,93m, nos termos estabelecidos
neste Edital e seus anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 O regime de execucdo deste instrumento contratual serd o de Empreitada por
preco Global.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 Os pagamentos decorrentes do objeto do presente contrato correrdo por
conta do recurso da dotacdo orcamentéria n°:

SETOR/PROJETO ATIVIDADE DOTACAO ORCAMENTARIA FONTE | REDUZIDO

1 | Obras e Instalagbes 09.001.15.451.0022.1014 4.4.90.51.00.00 | 823 1133

2 | Obras e Edificagcdes 09.001.15.451.0022.1014 4.4.90.51.00.00 | 1000 876

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 O CONTRATANTE pagara pelos servicos executados, objeto do presente
contrato, o valor total de R$ ( ),
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4.2

4.3

correspondente e conforme ao cotado na proposta de precos da
CONTRATADA.

O pagamento dos servicos sera efetuado a CONTRATADA, com base nas
medicdes das parcelas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro e apos a
aceitacdo das faturas pela fiscalizacdo do CONTRATANTE e que deverdo
corresponder aos servicos efetivamente executados, faturas essas que
deverédo ser apresentadas no Protocolo do Contratante.

O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até
05 (cinco) dias uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio,
desde que haja a apresentacdo correta de cada fatura dos servicos
executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas
as clausulas contratuais e obedecidas as condicbes para liberacdo das
parcelas. O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no
protocolo geral na sede do licitador e devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condi¢cdes e forma de apresentacéo:

4.3.1 Nota fiscal/fatura, com discriminagcdo resumida dos servigos
executados, numero da licitagdo, nimero do contrato, discriminacao
dos impostos e encargos que serao retidos pelo Municipio e incidentes
sobre o0 objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, nao
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel
Técnico;

4.3.2 O boletim de medicdo sofrerd aprovacdo do fiscal da obra, servidor
integrante da Prefeitura do Municipio de Contenda.

4.3.3 A fiscalizacdo procedera a contar da data para inicio da obra a
medicdo baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de
medicao, verificara o andamento fisico dos servigcos e comparara com o
estabelecido no cronograma fisico financeiro, para que se permita a
elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados
nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
serd registrada a situacdo inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso

4.3.4 Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s)
més(s) de execucdo por obra(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de
transmissado do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e
copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de
dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada.

4.3.4.1 Deverao ser apresentados os comprovantes de recolhimento
de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os
meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € nao
apenas o comprovante do ultimo recolhimento realizado.

Concorréncia 003/2020 37



MUNICIPIO DE CONTENDA
ESTADO DO PARANA

4.3.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

4.3.6 Copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada.

4.3.7 A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao:

4.3.7.1 Da ART/RRT pela CONTRATADA.

4.3.7.2 Comprovacdo de abertura da matricula CEIl junto a Receita
Federal, com os dados conforme contrato.

4.3.7.3 Da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRF.

4.3.8 A liberacdo da ultima parcela devera ser superior a 10% (dez por

cento) do valor contratual, a qual ficard condicionada a apresentacao:

4.3.8.1 Da certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita
Federal, referente ao objeto contratado concluido (em caso de
obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova).

4.3.8.2 Do Termo de Recebimento Provisoério.

4.3.8.3 De comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas
de &gua e energia elétrica. As despesas referentes ao
consumo de 4gua e energia, durante a execuc¢ao do objeto, sédo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.3.8.4 Quando necessario, do AS BUILT da obra.

4.4 O CONTRATANTE fara a RETENCAO da Contribuicdo Previdenciaria sobre
as notas fiscais de prestacdo de servigos, atendendo ao disposto na Lei
8.212/91, com as alteragdes introduzidas pela Lei 9.711/98, observada, para
tanto, a regulamentacao aplicavel.

4.5 A nota fiscal ndo podera conter emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devendo nela constar, além de seus elementos padronizados, os seguintes
dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

Rua Maria do Carmo Cordeiro Santos, n° 74, Barracédo, Centro, na
Cidade de Contenta.

CNPJ N.° 76.105.519/0001-04

INSCRICAO ESTADUAL - ISENTA

No campo Observacbes incluir: Contrato de Repasse OGU n°
885528/2019 — Operacgao 106487-55 — Programa Planejamento Urbano —
Pavimentacao Asfaltica

Contrato n° XXX/2020/ PM CONTENDA

4.6 O Municipio em hipotese alguma efetuard pagamento de reajuste, correcao
monetéria ou encargos financeiros correspondentes a atraso na apresentacao
das faturas corretas.
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4.8

4.9

O CONTRATANTE reserva-se no direito de reter qualquer pagamento devido
a CONTRATADA, independentemente de sua origem, quando a mesma nao
comprovar estar em dia com as obriga¢cdes previdenciérias. As retencdes de
gue trata este item ndo estdo sujeitas a qualquer correcdo durante o periodo
em que permanecerem pendentes de comprovacao.

Os precos contratados sao fixos, ndo estando sujeitos a reajuste, exceto 0s
dispostos em legislagéo.

Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente
pelo CONTRATANTE, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuracado se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicacdo das seguintes férmulas:

| = (TX/100) /365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

5.1

5.2

As medicdes serdo elaboradas pelo CONTRATANTE, a partir de relatérios,
complementados ou conferidos com levantamentos feitos no local e como
também pelo disposto na Clausula Quarta.

Caso ocorram divergéncias das medi¢cdes conferidas entre 0o CONTRATANTE
e a CONTRATADA, a CONTRATADA declarard as razbes de seu
inconformismo, sendo certo que, se procedente a reclamacdo, serd a
diferenca apontada na medicao seguinte.

CLAUSULA SEXTA — DOS PRAZOS DE VIGENCIA e EXECUCAO

6.1

6.2

6.3

6.4

O prazo para inicio dos servicos € de até 10 (dez) dias, contados da data de
recebimento da Ordem de Servigos.

O prazo de execucédo dos servigos sera de até 05 (cinco) meses, contados a
partir do 10° dia do recebimento da ordem de servicos.

O presente contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do presente, com possibilidade de prorrogagéao.

O prazo de execucédo e de vigéncia dos servigos poderdo ser prorrogados por
interesse publico, nos termos do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93 e
demais disposicOes aplicaveis.

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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7.1 Sado obrigacbes da CONTRATADA, além das demais previstas ou
decorrentes do contrato, as descritas a seguir:

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais 0s acréscimos ou supressoes
que forem necessarios, em conformidade com o artigo 65, § 1° da Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

Manter os salarios dos seus empregados, que prestem servicos relativos a
este Contrato, rigorosamente em dia e em conformidade com a legislagcao
trabalhista.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratacéo de pessoal,
tais como: salarios, acidentes em que sejam vitimas seus empregados
guando em servigo e por tudo quanto as Leis trabalhistas lhe assegurem,
inclusive férias, aviso prévio, indenizacdes, etc. Na hipotese de qualquer
reclamacgdo trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por
empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente
em Juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregador e
substituir o CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento,
respondendo pelos 6nus diretos e indiretos de eventual condenagao. Esta
responsabilidade ndo cessa com o término ou rescisdo deste contrato.
Caso a Justica Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE,
este descontara os valores correspondentes das faturas a serem pagas,
mesmo que nao se refiram aos servigos abrangidos por este Instrumento
contratual.

A empresa vencedora devera providencia a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou Registro de Responsabilidade Técnica de Execuc¢édo (RRT) do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou
venham a incidir sobre as atividades inerentes a execucdo do objeto
contratual, ndo cabendo, portanto, qualquer obrigagdo ao CONTRATANTE
com relacdo aos mesmos. A CONTRATADA respondera por qualquer
recolhimento tributario indevido e por quaisquer infracdes fiscais cometidas,
decorrentes da execucéo do objeto contratual.

Cumprir todas as leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais,
pertinentes e vigentes durante a execucdo do contrato, sendo o Unico
responsavel por prejuizos decorrentes de infracbes a que houver dado
causa.

A CONTRATADA cabe prover de sinalizagdo no local dos trabalhos,
redimensionamento do transito, colocando, a partir do inicio da execucéo
dos servicos, placas, cavaletes, tapumes, etc. (de acordo com a natureza
dos servicos), sem onus algum para 0o CONTRATANTE.

Observar todas as condicbes de higiene e seguranca na execucao 0S
servigos, com relagédo aos equipamentos e materiais envolvidos no servico,
a integridade fisica de seus empregados, do patriménio do
CONTRATANTE e de terceiros, de acordo com as normas especificas do
CONTRATANTE e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O
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CONTRATANTE, a seu critério, pode determinar a paralisacdo de qualquer
servico quando julgar que as condicbes minimas de seguranca e higiene
no trabalho n&o estdo sendo observadas. Esta atitude do CONTRATANTE
ndo pode servir como justificativa de ndo cumprimento das obrigacoes
contratuais pela CONTRATADA. Ao CONTRATANTE né&o podera, em
hipétese alguma, ser atribuida qualquer responsabilidade, mesmo solidaria,
por acidentes de trabalho que venham a ocorrer com empregados da
CONTRATADA, a gqual assumira integralmente essa responsabilidade.

7.1.9 Cumprir todas as especificagbes e ou orientagbes dos servigos

contratados.

7.1.10 Matricular a Obra no CEI-INSS — Cadastro Especifico do INSS; manter as

obrigacBes dela decorrentes e apresentar a negativa ao final dos servicos.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO

8.1

8.2

8.3

O CONTRATANTE fiscalizara e inspecionara os servicos por meio de seus
orgdos que apontardo a comprovacdo de execucdo, 0s quais verificardo o
cumprimento das especificacbes dando énfase aos aspectos de quantidade e
qualidade dos servigos executados, podendo rejeita-los, no todo ou em parte,
guando estes ndo obedecerem ou ndo atenderem ao desejado ou
especificado.

A fiscalizacdo por parte do CONTRATANTE nao desobriga a CONTRATADA
de sua responsabilidade quanto a perfeita execuc¢ao dos servi¢cos contratados.

Ficam indicados como GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO:

A) O GESTOR do contrato sera o titular da Secretaria Municipal de Obras,
Viacéo e Servigos Urbanos;

B) O FISCAL da obra serd o servidor Larry Hugo Sanches — Arquiteta e
Urbanista - CAU A1465155.

C) O FISCAL SUBSTITUTO da obra sera o servidor Ovidio Luiz Druszcz —
engenheiro civil - CREA 19.236 D/PR.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1

9.2

E vedado & CONTRATADA subcontratacéo total do objeto deste contrato, ou
a cessao ou transferéncia do Contrato, ainda que parcial, para outra empresa,
sem a expressa anuéncia da Contratante, sendo nulo de pleno direito
qualquer ato nesse sentido, além de constituir infragdo passivel das
cominagdes legais e contratuais.

Qualquer subcontratacdo parcial s6 podera ser feita com autorizacdo prévia e
por escrito do CONTRATANTE. Autorizada a subcontratacdo, a
CONTRATADA permanece com integral responsabilidade pelo cumprimento
de todas as condic¢des contratuais, com observacao do:

a) O CONTRATANTE fica isento de quaisquer responsabilidades, por
obrigacdes que a CONTRATADA tenha contraido ou venha a contrair, a
qualquer titulo com a subcontratada,;
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b) A autorizacdo para subcontratar podera ser revogada pelo
CONTRATANTE, a qualquer momento, sem que tal revogacdo dé a
CONTRATADA direito a ressarcimento de quaisquer danos.

CLAUSULA DECIMA - ANTICORRUPCAO

10.1

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas
na legislacdo brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.° 12.846/2013 e Decreto Municipal n°
110/2019, se comprometem que para a execucao deste contrato nenhuma das
partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja,
aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo,
compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer
espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo,
bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO
DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

111

11.2

O atraso injustificado, de inexecucédo parcial, de descumprimento de obrigacéo
contratual, de falha na execucao do contrato ou de inexecucéo total do objeto,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA podera ser apenada, com as
seguintes penalidades:

11.1.1 Adverténcia;
11.1.2 Multa;

11.1.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo do Municipio de Contenda, por prazo
nao superior a 02 (dois anos); ou

11.1.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no inciso anterior.

Podera ser aplicada a san¢cao de adverténcia nas seguintes condic¢des:

11.2.1 Descumprimento parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situacdes que ameacem a qualidade
do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde
gue néo caiba a aplicacdo de sancao mais grave;

11.2.2 Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do objeto do CONTRATANTE, desde que nao caiba a
aplicacao de sancéo mais grave;
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11.3 Poderé ser aplicada a san¢do de multa nas seguintes condicdes:

1131

11.3.2

Compensatoria:

11.3.1.1 No caso de inexecucdo parcial do objeto, serd aplicada
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parte
inadimplida;

11.3.1.1.1 No caso de reincidéncia, ou quando a
inexecugdo parcial também  caracterizar
abandono da execucdo do contrato, sera
aplicada multa de 30% (trinta por cento) sobre
o valor da parte inadimplida.

11.3.1.2 No caso de inexecucdo total, a multa aplicada sera de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

Moratéria: no caso de atraso injustificado na execucao do objeto, sera
aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total da
parcela inadimplida, por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias,
a partir de quando sera caracterizada a inexecucédo parcial do objeto.

11.3.2.1 No caso de reincidéncia, sera aplicada a multa de 1% (um
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de
atraso, até o limite de 15 (quinze) dias.

11.3.3 A fixacdo das multas compensatorias referidas no subitem 11.3.1 néo

11.34

obsta o ajuizamento de demanda buscando indenizacdo suplementar
em favor do CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual
referido.

O valor da multa podera ser descontado da fatura devida a
CONTRATADA.

11.3.4.1 Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicacao oficial.

11.3.4.2 Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera
encaminhado para inscricdo em divida ativa.

11.4 Poderé& ser aplicada a sancdo de suspensdo temporaria de participacdo em
licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio de Contenda, com
fundamento no artigo 87 da Lei n® 8.666/1993, pelo prazo de até 2 (dois) anos,
garantida a ampla defesa, a CONTRATADA que incorrer em inexecucao parcial
contratual.

11.5 Podera ser aplicada sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, com base no artigo 87, inciso IV, da Lei
n°® 8666/93, bem como na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo e do
Tribunal de Contas do Estado do Parand, dentre outros casos, quando:
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11.5.1 Fraudar a execugédo do contrato;
11.5.2 Comportar-se de modo inidéneo;
11.5.3 Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

11.5.4 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros,
guaisquer informacdes de que seus empregados tenham tido
conhecimento em razdo da execucdo do Contrato, sem consentimento
prévio do Municipio de Contenda;

11.5.5 Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n.° 8.666/93,
praticado durante o procedimento licitatério, que venha ao
conhecimento do Municipio de Contenda apdés a assinatura do
Contrato;

11.5.6 Apresentacao, ao Municipio de Contenda, de qualquer documento falso
ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitacdo ou para comprovar, durante a execucdo do Contrato, a
manutencao das condi¢cdes apresentadas na habilitacao;

11.5.7 Inexecucao total do objeto, conforme previsto no subitem 11.7 desta
clausula.

11.6 Seréa configurada a inexecucéo parcial do objeto quando, injustificadamente, a
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucdo do contrato,
percentual inferior a 100% (cem por cento) e superior ou igual a 50%
(cinquenta por cento) do objeto do contrato.

11.7 Seré configurada a inexecucado total do objeto quando, injustificadamente, a
CONTRATADA executar, até o final do prazo de execucdo do contrato,
percentual inferior a 50% (cinquenta por cento) do objeto do contrato.

11.8 As sang0es previstas no subitem 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4 poderao ser aplicadas
cumulativamente com as multas previstas nos subitens 11.3.1 e 11.3.2.

11.9 As sancdes administrativas serdo aplicadas em procedimento administrativo
autbnomo, garantindo-se o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.10 Na hipotese do CONTRATANTE iniciar procedimento judicial relativo a
conclusdo do CONTRATO, ficara a CONTRATADA sujeita, além das multas
previstas, também ao pagamento das custas e Honorarios Advocaticios de
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

CLAUSUI:A DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO e DA GARANTIA DE
EXECUCAO

12.1 O CONTRATANTE podera rescindir este Instrumento contratual de pleno
direito, a qualquer tempo, independentemente de notificacdo ou interpelacao
judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer
reclamacao ou indeniza¢do, nos casos previstos no artigo 78 da Lei Federal n.°
8.666/93 e suas alteracOes.
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12.2 A CONTRATADA fica obrigada a pagar ao CONTRATANTE multa de 10%
(dez por cento) do preco total do Contrato vigente na data da aplicacdo, sem
prejuizo das demais multas devidas por inadimplemento até a data da rescisao,
caso a rescisdo ocorra por culpa da CONTRATADA. O valor da multa sera
atualizado de acordo com a variacdo do IGP-M (indice Geral de Precos no
Mercado) da Fundacdo Getulio Vargas, a partir do més para o qual foi
calculada até o més de sua efetiva quitacao.

12.3 O recolhimento da caucdo de garantia de execucdo e sua restituicao
obedecerao ao contido na Lei N° 8666/93 e suas alteracdes posteriores.

12.4 O adjudicatéario prestara GARANTIA DE EXECUCAO do contrato, nos moldes
do artigo 56 da Lei n® 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Termo de
Contrato.

12.5 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucéo
em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

12.5.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

12.5.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do artigo
78 da Lei n°® 8.666/1993.

12.5.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia
contratual.

12.6 A caucao de garantia de execucédo podera ser efetuada mediante:

a) Depdsito em espécie, Cheque administrativo nominal ao CONTRATANTE.
No caso da caucédo ser efetuada em dinheiro, estd devera ser realizada
através de Depdsito no Banco do Brasil/BB, Agéncia 1794-9, conta
corrente n® 13.237-3, com identificacdo do depodsito e CNPJ da

Empresa.

b) Carta de fianca bancaria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma, no minimo, igual ao prazo de execucdo da obra acrescido de 90
(noventa) dias.

c) Seguro garantia em apdlice nominal ao CONTRATANTE e emitido por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio
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que o prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execucédo da
obra acrescido de 90 (noventa) dias. Juntamente com o seguro devera ser
apresentado copia do Certificado de regularidade da seguradora que emitir
o documento, expedido pela superintendéncia de seguros privados —
SUSEP.

12.7 Se ocorrer majoracdo do valor contratual o valor da garantia de execucao sera
acrescido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de reducéo do valor contratual, podera a contratada ajustar
o valor da garantia de execucao, se assim o desejar.

12.8 Fica obrigada a parte da CONTRATADA de refazer, sem 06nus para o
CONTRATANTE, todos o0s servicos, de concep¢ao inadequada, no
cumprimento de projetos ou especificacfes técnicas ou falhas na execucéao,
excetuados o0s que apresentem desgaste normal.

12.9 No caso de inadimplemento das obrigacdes contratuais e/ou rescisao do termo
de contrato por culpa da CONTRATADA, serdo aplicadas as disposicdes
constantes dos artigos 78 e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes
posteriores, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualquer reclamacédo
ou indenizacao.

12.10 O recolhimento da garantia de execucdo devera ser efetuado na Tesouraria
do licitador.

12.11 A contratada perdera a garantia de execucédo quando for o caso, quando:
a) da inadimpléncia das obrigacdes e/ou rescisdo do termo de contrato de
empreitada;
b) quando do ndo recebimento provisorio e definitivo e/ou ndo aceitacao pela
Prefeitura Municipal de Contenda.

12.12 A devolucédo da garantia de execucao, quando for o caso, ou o valor que dela
restar, dar-se-4 mediante:
a) aceitacao pela Prefeitura Municipal de Contenda, do objeto contratual e 0
termo de recebimento definitivo;
b) apresentacdo da certiddo Negativa de Débitos da obra, expedida pelo
INSS, referente ao objeto contratado concluido;
c) Atualizagdo monetaria, quando prestado em dinheiro.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA NOVACAO

13.1 Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstencéo pelas partes
contratantes, do exercicio de quaisquer direitos ou faculdades que lhes
assistem pelo Contrato, ou a concordancia com o atraso no cumprimento ou
inadimplemento de obrigacfes da outra parte, ndo afetardo aqueles direitos ou
faculdades, que poderao ser exigidos a qualquer momento e nao alteraréo, de
modo algum, as condi¢des estipuladas no Contrato, nem obrigardo as partes,
relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

14.1 A CONTRATADA garante a integridade dos trabalhos, bem como, dos
materiais utilizados, pelo periodo de 05 (cinco) anos contados a partir da
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aceitacéo dos servicos, excetuados desgastes decorrentes do uso normal dos
servicos.

14.2 Esta garantia implica obrigatoriedade por parte da CONTRATADA de refazer,
sem Onus para o CONTRATANTE, todos os servicos, de concepcao
inadequada, no cumprimento de projetos ou especificagdes técnicas ou falhas
na execucao, excetuados os que apresentem desgaste normal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

15.1 A CONTRATADA, na vigéncia do contrato, sera a unica responsavel perante
terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos,
excluido o CONTRATANTE de quaisquer reclamacfes e ou indenizacoes.
Serdo de sua inteira responsabilidade todos 0s seguros necessarios, inclusive
os relativos a responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os
danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

15.2 A CONTRATADA tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste
contrato, dos locais e de todas as condi¢cdes gerais e peculiares dos servicos a
ser executada ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

15.3 As partes contratantes ficam sujeitas as normas constantes da Lei Federal n®
8.666/93 e suas alteracdes, sendo que 0S casos 0missos também serdo
resolvidos através da aplicacao da referida lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca da Lapa para dirimir ddvidas ou questdes
oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o0 presente
instrumento contratual, por seus representantes legais, em 03 (trés) vias de
igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das
testemunhas abaixo.

Contenda, DIA/MES/ANO

CONTRATANTE CONTRATADA
MUNICIPIO DE CONTENDA

Testemunhas:
1 - ASSINATURA 2 - ASSINATURA
CPF CPF
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ANEXO IX = PROJETOS, PLANILHA DE SERVICOS E MEMORIAL DESCRITO
GRAVADOS EM MIDIA
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