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        PAVIMENTAÇÃO
URBANA - RUA JOSÉ
DORIVAL VALTER

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais
de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;
2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra
deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;
3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;.
4. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela
obra;
5.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação
de pontos de drenagem;
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PROJETO DE DRENAGEM

ARTICULAÇÃO

Ovidio Luiz Druszcz
Engenheiro Civil CREA PR-19.236/D
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TABELA DE TUBOS DA REDE REDE - JOSÉ DORIVAL

TUBO

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 0.10

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 40.00

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. 75.57

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 86.54

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 131.66

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 180.00

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 220.00

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 247.94

BSTC DN 0.40M CONCRETO - EST. 259.19

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. ???

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. ???

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. ???

BSTC DN 0.60M CONCRETO - EST. ???

DN
(m)
0.60

0.60

0.60

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.60

0.60

0.60

0.60

COMPRIMENTO
(m)

39.904

35.597

10.984

45.129

48.340

40.000

27.989

11.248

40.830

28.697

48.335

37.158

15.186

DECLIVIDADE
(%)
1.14%

1.53%

1.80%

2.45%

5.98%

11.27%

16.30%

4.53%

8.25%

0.50%

4.46%

4.12%

4.09%

TABELA DE ESTRUTURAS DA REDE REDE - JOSÉ DORIVAL

NOME

CX COLETORA - EST. 40.06

CX COLETORA - EST. 0.86

CX COLETORA - EST. 0.10

CX COLETORA - EST. 40.00

CX COLETORA - EST. 75.57

CX COLETORA - EST. 86.54

CX COLETORA - EST. 131.66

CX COLETORA - EST. 180.00

CX COLETORA - EST. 220.00

CX COLETORA - EST. 247.94

CX COLETORA - EST. 259.19

CX COLETORA - EST. 300.00

CX COLETORA - EST. 300.00

CX COLETORA - EST. 258.18

CX COLETORA - EST. 220.00

CX COLETORA - EST. 180.00

CX COLETORA - EST. 132.11

CX COLETORA - EST. 84.87

CX TRANSIÇÃO - EST. ???

CX TRANSIÇÃO - EST. ???

BOCA DE ALA - EST. ???

CX TRANSIÇÃO - EST. ???

COTAS

 CT= 931.90
 CF= 930.26

 CT= 930.74
 CF= 929.11

 CT= 930.46
 CF= 928.45

 CT= 931.38
 CF= 929.01

 CT= 931.86
 CF= 929.55

 CT= 932.03
 CF= 929.75

 CT= 932.95
 CF= 930.86

 CT= 935.74
 CF= 933.75

 CT= 940.29
 CF= 938.25

 CT= 944.97
 CF= 942.82

 CT= 945.72
 CF= 943.33

 CT= 948.59
 CF= 946.69

 CT= 948.85
 CF= 947.23

 CT= 946.00
 CF= 944.37

 CT= 940.66
 CF= 939.03

 CT= 936.23
 CF= 934.61

 CT= 933.36
 CF= 931.74

 CT= 932.66
 CF= 931.01

 CT= 928.02
 CF= 926.30

 CT= 929.61
 CF= 927.83

 CT= 924.88
 CF= ???

 CT= 925.87
 CF= 924.14

PROFUNDIDADE
(m)

1.636

1.628

2.004

2.369

2.312

2.284

2.089

1.993

2.037

2.152

2.390

1.900

1.625

1.625

1.625

1.625

1.625

1.646

1.725

1.784

0.000

1.725

TABELA DE TRAVESSIAS REDE - JOSÉ DORIVAL

TUBO

TRAVESSIA -  EST. 40.06

TRAVESSIA -  EST. 0.86

TRAVESSIA -  EST. 75.57

TRAVESSIA -  EST. 247.94

TRAVESSIA -  EST. 300.00

TRAVESSIA -  EST. 258.18

TRAVESSIA -  EST. 220.00

TRAVESSIA -  EST. 180.00

TRAVESSIA -  EST. 132.11

TRAVESSIA -  EST. 84.87

TRAVESSIA -  EST. ???

DN
(m)
0.40

0.40

0.60

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.60

COMPRIMENTO
(m)

10.090

10.035

10.984

11.248

10.004

11.308

9.984

10.040

10.199

12.473

15.186

DECLIVIDADE
(%)

10.30%

5.60%

1.80%

4.53%

5.34%

5.58%

7.87%

8.58%

8.65%

9.95%

4.09%

AutoCAD SHX Text
0025

AutoCAD SHX Text
0013

AutoCAD SHX Text
0181

AutoCAD SHX Text
0227

AutoCAD SHX Text
0038

AutoCAD SHX Text
0085

AutoCAD SHX Text
0380

AutoCAD SHX Text
0125

AutoCAD SHX Text
0147

AutoCAD SHX Text
0169

AutoCAD SHX Text
0075

AutoCAD SHX Text
0122

AutoCAD SHX Text
0023

AutoCAD SHX Text
0173

AutoCAD SHX Text
0036

AutoCAD SHX Text
0062

AutoCAD SHX Text
0205

AutoCAD SHX Text
0137

AutoCAD SHX Text
0161

AutoCAD SHX Text
0149

AutoCAD SHX Text
0049

AutoCAD SHX Text
0185


	Folhas e vistas
	DRE - J. D. VALTER F1


		2022-12-05T09:07:58-0300
	OVIDIO LUIZ DRUSZCZ:47838922968




