
Tomador:

Empreendimento:

Identifique o tipo de obra: 1 0

Construção de edifícios: 1

Construção de rodovias e 

ferrovias: 2 Alíquota (%)

Construção de redes de 

abastecimento de água, 

coleta de esgoto e 

construções correlatas: 3

Base de 

Cálculo

Construção e manutenção de 

estações e redes de 

distribuição de energia 

elétrica: 4

Obras portuárias, marítimas e 

fluviais: 5 X SEM Desoneração.

Fornecimento de materiais e 

equipamentos: 6
COM Desoneração.

Item Componente do 

BDI
1º Quartil Médio 3º Quartil

Valores 

Propostos

Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,50%

Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 1,00%

Risco 0,50% 0,56% 0,97% 1,27%

Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,37%

Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 8,10%

3,65%

2,00%

24,00%

24,00%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

MUNICÍPIO DE CONTENDA

"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO RUI 

BARBOSA"

Informe a alíquota e a base de cálculo do

ISSQN.
5%

40%

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da

folha de pagamento. Lei 12844/2013.

Intervalo de admissibilidade

I1: PIS e COFINS

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)

I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)

Daiana Priscila Souza Leite

Engenheira Civil

CREA-PR 184.547/D

BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo 

Declaramos também que, conforme legislação tributária municipal, a alíquota 
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

_________________________________


