SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM W
, PARANA
DIRETORIA TECNICA — COORD. DE CUSTO E ORCAMENTO T B

DE: DER/DT/COORDENADORIA DE CUSTO E ORCAMENTO

PARA: SEIL/DFIL

MEMORANDO: 015/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA
TRECHO: PAVIMENTACAO DE VIA URBANA — RECAPE COM CBUQ

Encaminhamos anexo o Orgamento referente a Pavimentacdo de Via Urbana —
Recape com CBUQ, no municipio de Contenda, no valor de R$2.072.245,66 data-base
Setembro/2017 (Sem Desoneracio), BDI anexo. O orgamento foi elaborado conforme
guadro de quantidades e quadro de DMT do presente memorando. As referidas

planilhas foram adequadas a Metodologia de Calculo de Orgamentos do DER/PR.

Atenciosamente,

Em, 27 de novembro de 2017.

hb\m—/x

Eng. Alfredo dos Santos
Coordenador de Custo e Orgamento - DT/CCO

Avenida Ipuagn 420 I
CEP 80230-902 - Curitiba-Paran&-Brasil

Fone {41)3 304-8326 Fax: (41)3304-8174

e-mail: asantos@pr.gov.br

www.pr.gov. br/transportes
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Diretoria Tecnica - Coordenadoria de Custo & Orgamento

258 Orcamento Sintético Pagina: 2de 3
Setor : DER/DT/CCO - COORD.DE CUSTOS £ ORCAMENTO Valores expressos em Reais (R$)
Orgamento  : 6157-2/2017

Trecho : Pavimentagdo de Via Urbana - Recape com CBUQ

Subtrecho  : Avenida Governador Lupion - Centro, Av. Jo3o Franco e ruas em tomo da Praga Catanduvas
Municipio(s) : Contenda

Extensao 7,479 km Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneragio)
[Descricas do grupe.. . . : recofim
RESTAURACAQ/CONSERVACAQ RODOVEAREA 384 275 1 4 53.527.88
PAVIMENTACAQ 822.654,39 114.591.,78
LIGANTES BETUMINOSOS £95.130,39 96.5828,30
SINALIZACAQ 90.483, 99 12.603,98
Mebilizacdo e desmobilizacdo (4,00%) '

Total geral

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERFR
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e Orcamento Sintético

2172017 - 14:27

Pagina: 1 de 3

Valores expressos em Reais (R$)

Setor : DER/DT/CCO - COORDB.DE CUSTOS E ORCAMENTO

Orcamento  © 6157-2/2017

Trecho : Pavimentag&o de Via Urbana - Recape com CBUQ

Subtrecho  : Avenida Governador Lupion - Centro, Av. Jodo Franco e ruas em tomo da Praca Catanduvas
Municipio{s) : Contenda

Extensgo 7,179 km

Data Base: 20/09/2017 {Sem desoneracio)

Fresagem descontinua a frio

1 msasmw T R RN
i oPreco Total

02 - PAVIMENTACAO
sodigo——Tleserican:

iantidade

570000 C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.0008) | t 4.191,300 764.535.03
585580 |Limpeza de pavimento com jato de ar e agua m2 27.942,000 1,84 51.413,28
561100 |Pintura de ligacéo exclusive fornec. da emulsdo m2 27.842,000 0,24 6.706,08

03 LIGANTES BETU MINOSOS

589000 Fornec;mento de CAP 50/70 '

238,800

2.775,25

663, DO? 22

588420 |Fornecimenio de emuls&o asfltica RR-1C

13,870

2.289,44

32.123,17

anti-giro h=3,00m

il Servic tnid: ‘
822200 |Faixa de smallzacao horizontal proviséria m2 1.716,800 18,19 31.228,59
820000 Piac:a sinalizac8o ¢f pelicula refletiva m2 SO,OOOI 411,07 24.664,20
821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" cftampa e alstas ud 60,000 576,52 34.591,20

Mobllizagdo e desmobilizagéo (4,00%
Total geral do orgcamento

Total:

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos

DERFR
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo & Orgamenio

RER Orcamento Sintético Pagina: 3 de 3
Setor : BER/DT/CCO - COORD.DE CUSTOS E ORCAMENTO Valores expressos em Reals (R$)
Orgamento  : 6157-2/2017
Trecho : Pavimentac&o de Via Urbana - Recape com CBUQ
Subtrecho : Avenida Governador Lupion - Centro, Av. Joo Franco @ ruas em torno da Praga Catanduvas
Municipio(s) : Contenda
Extensdo 27,479 km Data Base: 20/09/2017 (Sem desoneragio)

19100 |Areia (Usina) 972000 |Comercial - caminhéo 0,00 0,00 4,00
basculanie
972100 |Local - caminhéo basculante 0,00 G,80 1,79
10200 |Cal hidratada CH-1 {(Usina) 972200 Comercial - caminh&o 24,20 0,00 8,47
carroceria
972300 Local - caminhdo camoceria 30,00 0,00 14,05
10500  |Cimento asfaltico CAP-50/70 { |974000 |Material asfaltico a quente 19,20 0,00 31,982
usina) :
11000 |Emulsdo {Trecho) 974100 |Material asfaitico a frio 24,80 0.00 31,02
19990 |Massa (CBUQ) 972000 |Comercial - caminhdo 11,20 0,00 5,60
’ basculante ‘
973000 |Local ~ massa a quente - ; 28,80 1,20 18,13
caminh&o basculante :
119900  \Material de fresagem 972000 |Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
‘972100 |Local - caminhdo basculante 6,60 0,00 4,55
18480 Pedra britada (Usina asfalto) 972000 |Comercial - caminhao 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 lLocal - caminhdo basculante 0,00 0,90 1,79
_ Servigos de transporte
Cadigo i
972000 t
972100 :Local - caminh&o basculante t 0,50x1 + 0,60x2 + 1,25
§72200 Comergcial - caminh&o carroceria t 0,36x1 + 0,42x2
972300 |Local - caminhé&o carroceria i 0,35x1 + 0,42x2 + 3,55
973000  |Local - massa a guente - caminho basculante i 0,50x1 + 0,60x2 + 3,01
974000 |Material asfallico a guente { 0,47x + 2280
974100 Material asfaltico a frio t 0,42x + 20,81

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERPR




BD!I SEM DESONERACAO -1SS 5%

1SS 2,00
PIS 0,65

IMPOSTOS (1)
FINSOCIAL 2,00
TOTAL IMPOSTOS (I) 4,65
ADMINISTRAGAO (A) 10,00
EVENTUAIS (E) 5,00
LUCRO (L) 6,00
BDI (%) 28,12
BDI REDUZIDO - LIGANTES 18.12

BETUMINOSOS (%)

BASE DE CALCULO ISS = 40% (*)

BDI= [(1+1/100)x(1+A/100)x(1+E/100)x(1+L/100)] - 1

(*) % DA BASE DE CALCULO DO(S) MUNICIFIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA




