
CONTENDA/PR

TOTAL:

FONTE: BDI 24,00%

Item Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR 
UNIT.

TOTAL (SEM 
BDI)

TOTAL (COM BDI)
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.328,04                   

1.1 4813 SINAPI-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    3,00 280,00 840,00 1041,60

1.2 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 700,00 0,33 231,00 286,44
2 DRENAGEM 98.086,03                 

2.1 2003618 SICRO BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 32,00 753,11 24099,52 29883,40

2.2
4805757

SICRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 369,65 4,10 1515,57 1879,31

2.3 4915671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 195,33 16,59 3240,52 4018,24
2.4 2003850 SICRO LASTRO DE BRITA COMERCIAL M3 76,00 78,75 5985,00 7421,40

2.5 92210 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 486,20 86,89 42245,92 52384,94

2.6 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 13,60 148,17 2015,11 2498,74

3 BASE 324.324,49               

3.1 5502172 SICRO
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT 
DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 3187,13 4,25 13545,30 16796,17

3.2 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 5766,47 1,57 9053,36 11226,17

3.3 96400 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1153,29 81,29 93750,94 116251,17

3.4 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 864,97 86,67 74966,95 92959,02

3.5 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

60547,80 1,16 70235,45 87091,96

4 MEIO-FIO E SARJETA 37.210,14                 

4.1 2003375 SICRO
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA

M 24,80 14,13 350,42 434,52

4.2 2003373 SICRO
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA

M 1315,20 22,55 29657,76 36775,62

5 REVESTIMENTO 350.338,65               
5.1 589190 DER FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO T 6,52 2667,16 17389,88 21563,45
5.2 560100 DER IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO M2 5431,58 0,30 1629,47 2020,54
5.3 589420 DER FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 2,17 2306,77 5005,69 6207,06
5.4 561100 DER PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO M2 5431,58 0,21 1140,63 1414,38

5.5 5914612 SICRO
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM 
CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 19553,76 0,70 13687,63 16972,66

5.6 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 271,58 897,26 243677,87 302160,56

PREFEITURA DE CONTENDA
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) NA AVENIDA SÃO JOÃO

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_PR_202008_NaoDesonerado / DERPR - Data Base: 15/10/2019 (Sem desoneração) / SICRO (Abril/2020) / 
ORSE (Setembro/2020)

Objeto:

Município:

Orçamento:                                                889.968,75 



Item Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALOR 
UNIT.

TOTAL (SEM 
BDI)

TOTAL (COM BDI)
( R$ ) - PM

TOTAIS
6 PAISAGISMO / URBANISMO 51.997,73                 

6.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1779,01 1,57 2793,05 3463,38

6.2 94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

M3 50,68 498,32 25254,86 31316,03

6.3 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 50,68 86,67 4392,44 5446,63

6.4 95876 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

1520,40 1,16 1763,66 2186,94

6.5 12789 ORSE
RAMPA PADRÃO (NBR 9050) PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 
PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADO.

UN 2,00 703,84 1407,68 1745,52

6.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 765,37 8,26 6321,96 7839,23
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 15.745,08                 

7.1 820000 DER PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA M2 2,10 365,31 767,15 951,27

7.2 821350 DER
SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, 
H=3,50M

UN 6,00 225,69 1354,14 1679,13

7.3 822350 DER
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - 
E=1,5MM

M2 280,02 37,77 10576,36 13114,68

8 ENSAIOS 10.938,59                 
8.1 COMP. 01 SINAPI ENSAIO MARSHAL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 8,00 284,97 2279,76 2826,90
8.2 COMP. 02 SINAPI ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UN 8,00 122,13 977,04 1211,53
8.3 COMP. 03 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 8,00 81,42 651,36 807,69
8.4 COMP. 04 SINAPI ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA UN 8,00 73,28 586,24 726,94

8.5 COMP. 05 SINAPI
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 
SOLOS

UN 8,00 56,99 455,92 565,34

8.6 COMP. 06 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 8,00 56,13 449,04 556,81

8.7 COMP. 07 SINAPI
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, 
DISTANCIA DE ATÉ 30KM 

UN 1,00 700,29 700,29 868,36

8.8 C3955 SEINFRA SONDAGEM ROTATIVA P/ RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 1,00 306,67 306,67 380,27

8.9 COMP. 08 SINAPI
RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM E ENSAIOS 
COM EMISSÃO DE RT

UN 1,00 2415,12 2415,12 2994,75

889.968,75     

Contenda, 14 de dezembro de 2020.

______________________________
Rafael Willian Prado

Engenheiro Civil
CREA PR-177.626/D

VALOR TOTAL:


