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O departamento de obras nao possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horaria e infraestrutura
suficientes para acompanhamento em periodo integral na obra, tornando a administragdo das quantidades de materiais|
de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicagdo na obra;
No caso da execugéo dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de protecao, a obra
devera ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execugéo do projeto de forma segura e adequada;
Qualquer etapa de execugao, deve ser precedida pela correta sinalizagao viaria, evitando acidentes e/ou riscos
aos transeuntes;

Para execugéo de quaisquer trabalhos, é imprescindivel que o projeto esteja em maos do encarregado pela
obra;
Caso haja divergéncia no levantamento topografico disponivel, consultar os projetistas, para eventual relocagao
de pontos de drenagem;
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