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TABELA DE ESTRUTURAS

NOME

P_BL-01 - EST. 13.59

P_BL-02 - EST. 13.78

P_BL-03 - EST. 45.19

P_BL-04 - EST. 45.19

P_BL-05 - EST. 94.16

P_BL-06 - EST. 94.26

P_BL-07 - EST. 149.37

P_BL-08 - EST. 151.52

P_BL-09 - EST. 189.58

P_BL-10 - EST. 185.53

P_BL-11 - EST. 230.42

COTAS

 CT= 878.95

 CF= 877.46

 CT= 878.95

 CF= 877.41

 CT= 880.12

 CF= 878.54

 CT= 880.12

 CF= 878.18

 CT= 880.67

 CF= 878.65

 CT= 880.67

 CF= 878.60

 CT= 880.31

 CF= 878.51

 CT= 880.31

 CF= 878.44

 CT= 880.25

 CF= 878.17

 CT= 880.26

 CF= 878.22

 CT= 880.20

 CF= 878.75

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO

P_BL-01 -> P_BL-02

TUBO DE CONCRETO

P_BL-02 -> P_BL_ex-01

TUBO DE CONCRETO

P_BL-03 -> P_BL-04

TUBO DE CONCRETO

P_BL-04 -> P_BL-02

TUBO DE CONCRETO

P_BL-05 -> P_BL-06

TUBO DE CONCRETO

P_BL-06 -> P_BL_ex-02

TUBO DE CONCRETO

P_BL-07 -> P_BL-08

TUBO DE CONCRETO

P_BL-08 -> P_BL-10

TUBO DE CONCRETO

P_BL-09 -> P_BL_ex-3

DN

(m)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

COMPRIMENTO

(m)

8,2 m

8,6 m

8,2 m

30,2 m

8,2 m

9,5 m

8,4 m

32,8 m

9,6 m

DECLIVIDADE

(%)

0.50%

0.50%

0.50%

2.07%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

TABELA DE ESTRUTURAS

NOME

P_BL-12 - EST. 230.42

P_BL-13 - EST. 259.46

P_BL-14 - EST. 259.46

P_BL-15 - EST. 289.46

P_BL-16 - EST. 289.46

P_BL_ex-01 - EST. 5.01

P_BL_ex-02 - EST. 103.94

P_BL_ex-3 - EST. 199.59

P_BL_ex-04 - EST. 208.82

P_CL-01 - EST. 211.73

COTAS

 CT= 880.20

 CF= 878.53

 CT= 880.26

 CF= 878.72

 CT= 880.26

 CF= 878.67

 CT= 880.48

 CF= 879.02

 CT= 880.48

 CF= 878.97

 CT= 878.79

 CF= 877.36

 CT= 880.46

 CF= 878.54

 CT= 880.26

 CF= 878.12

 CT= 880.29

 CF= 878.29

 CT= 880.29

 CF= 878.31

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO

P_BL-10 -> P_BL-09

TUBO DE CONCRETO

P_BL-11 ->

TUBO DE CONCRETO

P_BL-12 -> P_CL-01

TUBO DE CONCRETO

P_BL-13 -> P_BL-14

TUBO DE CONCRETO

P_BL-14 -> P_BL-12

TUBO DE CONCRETO

P_BL-15 -> P_BL-16

TUBO DE CONCRETO

P_BL-16 -> P_BL-14

TUBO DE CONCRETO

P_CL-01 -> P_BL_ex-04

DN

(m)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

COMPRIMENTO

(m)

8,9 m

8,8 m

17,5 m

8,2 m

27,8 m

8,2 m

28,8 m

2,4 m

DECLIVIDADE

(%)

0.50%

1.79%

0.50%

0.50%

0.50%

0.62%

0.50%

0.50%
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DRENAGEM

LEGENDA

MEIO FIO À EXECUTAR

FAIXA DE PEDESTRES

ESTACAS

GREIDE  DE PROJETO

REBAIXADA À EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO EM

CBUQ PROJETO

GREIDE  NATURAL

MEIO FIO COM GUIA 

PARE

PLACA SINALIZAÇÃO 

"Parada obrigatória"

CURVAS DE NIVEL - 5 m

ALINHAMENTO PREDIAL

FINCADINHA

CURVAS DE NIVEL -1m

PLACA SINALIZAÇÃO 

"40 km/h"

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura

suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais

de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;

2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra

deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;

3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos

aos transeuntes;

4. A responsabilidade pela previa verificação do correto funcionamento de todo o maquinário para aplicação de

CBUQ é de inteira responsabilidade da empresa. Não será aceita a aplicação de CBUQ sem o uso de todo o

maquinário necessário.

5. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela

obra;

6.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação

de pontos de drenagem;
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TABELA DE ESTRUTURAS

NOME

S_BL-01 - EST. 10.21

S_BL-02 - EST. 10.21

S_BL-03 - EST. 42.79

S_BL-04 - EST. 42.79

S_BL-05 - EST. 82.79

S_BL-06 - EST. 82.79

S_BL-07 - EST. 110.29

S_BL-08 - EST. 110.29

S_BL-09 - EST. 118.14

S_BL-10 - EST. 118.10

COTAS

 CT= 897.73

 CF= 895.81

 CT= 897.73

 CF= 895.72

 CT= 894.44

 CF= 892.46

 CT= 894.44

 CF= 892.42

 CT= 890.90

 CF= 889.46

 CT= 890.90

 CF= 888.96

 CT= 890.13

 CF= 889.15

 CT= 890.13

 CF= 888.82

 CT= 890.19

 CF= 888.74

 CT= 890.19

 CF= 888.67

TABELA DE ESTRUTURAS

NOME

S_BL-11 - EST. 127.34

S_BL-12 - EST. 136.33

S_BL-13 - EST. 140.64

S_BL-14 - EST. 140.45

S_BL-15 - EST. 135.52

S_BL-16 - EST. 126.79

S_BL-17 - EST. 167.50

S_BL-18 - EST. 167.50

S_BSTC-01 - EST. 123.18

S_CL-01 - EST. 124.72

COTAS

 CT= 890.93

 CF= 889.21

 CT= 891.61

 CF= 889.16

 CT= 891.07

 CF= 888.56

 CT= 891.05

 CF= 888.11

 CT= 889.76

 CF= 887.66

 CT= 889.56

 CF= 888.06

 CT= 893.33

 CF= 891.35

 CT= 893.33

 CF= 891.91

 CT= 885.85

 CF= ???

 CT= 887.71

 CF= 885.17

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO

S_BL-01 -> S_BL-02

TUBO DE CONCRETO

S_BL-02 -> S_BL-04

TUBO DE CONCRETO

S_BL-03 -> S_BL-04

TUBO DE CONCRETO

S_BL-04 -> S_BL-06

TUBO DE CONCRETO

S_BL-05 -> S_BL-06

TUBO DE CONCRETO

S_BL-06 -> S_BL-08

TUBO DE CONCRETO

S_BL-07 -> S_BL-08

TUBO DE CONCRETO

S_BL-08 -> S_BL-10

TUBO DE CONCRETO

S_BL-09 -> S_BL-10

TUBO DE CONCRETO

S_BL-10 -> S_BL-13

DN

(m)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

COMPRIMENTO

(m)

8,2 m

31,4 m

8,2 m

38,8 m

8,2 m

26,3 m

8,2 m

6,6 m

8,2 m

21,5 m

DECLIVIDADE

(%)

1.00%

9.10%

0.50%

7.40%

3.21%

0.50%

1.00%

0.50%

0.56%

0.50%

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO

S_BL-11 -> S_BL-12

TUBO DE CONCRETO

S_BL-12 -> S_BL-13

TUBO DE CONCRETO

S_BL-13 -> S_BL-14

TUBO DE CONCRETO

S_BL-14 -> S_BL-15

TUBO DE CONCRETO

S_BL-15 -> S_CL-01

TUBO DE CONCRETO

S_BL-16 -> S_BL-15

TUBO DE CONCRETO

S_BL-17 -> S_BL-13

TUBO DE CONCRETO

S_BL-18 -> S_BL-17

TUBO DE CONCRETO

S_CL-01 -> S_BSTC-01

DN

(m)

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.40

0.40
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COMPRIMENTO

(m)

8,2 m

10,1 m
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11,8 m

38,3 m

7,2 m

25,7 m

8,2 m

31,8 m

DECLIVIDADE

(%)

0.50%

0.50%
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1.56%

4.55%
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6.93%
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1.92%
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CURVAS DE NIVEL -1m

PLACA SINALIZAÇÃO 

"40 km/h"

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura

suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais

de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;

2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra

deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;

3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos

aos transeuntes;

4. A responsabilidade pela previa verificação do correto funcionamento de todo o maquinário para aplicação de

CBUQ é de inteira responsabilidade da empresa. Não será aceita a aplicação de CBUQ sem o uso de todo o

maquinário necessário.

5. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela

obra;

6.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação

de pontos de drenagem;
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TABELA DE ESTRUTURAS

NOME

A_BL-01 - EST. 32.23

A_BL-02 - EST. 38.05

A_BL-03 - EST. 72.05

A_BL-04 - EST. 72.05

A_BL-05 - EST. 112.17

A_BL-06 - EST. 112.17

A_BL-07 - EST. 147.45

A_BL-08 - EST. 152.17

A_BL_ex-01 - EST. 166.45

COTAS

 CT= 910.08

 CF= 908.02

 CT= 909.18

 CF= 907.56

 CT= 904.00

 CF= 901.56

 CT= 904.00

 CF= 902.38

 CT= 901.20

 CF= 899.23

 CT= 901.20

 CF= 899.79

 CT= 898.78

 CF= 896.84

 CT= 898.45

 CF= 896.72

 CT= 897.74

 CF= 896.65

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO

A_BL-01 -> A_BL-02

TUBO DE CONCRETO

A_BL-02 -> A_BL-03

TUBO DE CONCRETO

A_BL-03 -> A_BL-05

TUBO DE CONCRETO

A_BL-04 -> A_BL-03

TUBO DE CONCRETO

A_BL-05 -> A_BL-07

TUBO DE CONCRETO

A_BL-06 -> A_BL-05

TUBO DE CONCRETO

A_BL-07 -> A_BL-08

TUBO DE CONCRETO

A_BL-08 -> A_BL_ex-01

DN

(m)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

COMPRIMENTO

(m)

8,9 m

32,7 m

39,1 m

7,2 m

34,1 m

7,2 m

8,2 m

13,6 m

DECLIVIDADE

(%)

4.37%

17.21%

5.27%

0.66%

6.80%

6.63%

1.18%

0.50%
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PARE

PLACA SINALIZAÇÃO 

"Parada obrigatória"

CURVAS DE NIVEL - 5 m

ALINHAMENTO PREDIAL

FINCADINHA

CURVAS DE NIVEL -1m

PLACA SINALIZAÇÃO 

"40 km/h"

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura

suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais

de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;

2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra

deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;

3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos

aos transeuntes;

4. A responsabilidade pela previa verificação do correto funcionamento de todo o maquinário para aplicação de

CBUQ é de inteira responsabilidade da empresa. Não será aceita a aplicação de CBUQ sem o uso de todo o

maquinário necessário.

5. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela

obra;

6.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação

de pontos de drenagem;
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TABELA DE ESTRUTURAS

NOME

AC_BL-01 - EST. 9.50

AC_BL-02 - EST. 9.50

AC_BL-03 - EST. 43.81

AC_BL-04 - EST. 43.81

AC_BL-05 - EST. 68.81

AC_BL-06 - EST. 68.81

AC_BSTC-01 - EST. 4.89

AC_CL-01 - EST. 2.00

COTAS

 CT= 887.74

 CF= 886.03

 CT= 887.74

 CF= 886.21

 CT= 890.32

 CF= 888.06

 CT= 890.32

 CF= 888.86

 CT= 892.51

 CF= 890.52

 CT= 892.51

 CF= 891.12

 CT= 885.67

 CF= ???

 CT= 887.60

 CF= 885.74

TABELA DE TUBOS

TUBO

TUBO DE CONCRETO

AC_BL-01 -> AC_CL-01

TUBO DE CONCRETO

AC_BL-02 -> AC_BL-01

TUBO DE CONCRETO

AC_BL-03 -> AC_BL-01

TUBO DE CONCRETO

AC_BL-04 -> AC_BL-03

TUBO DE CONCRETO

AC_BL-05 -> AC_BL-03

TUBO DE CONCRETO

AC_BL-06 -> AC_BL-05

TUBO DE CONCRETO

AC_CL-01 -> AC_BSTC-01

DN

(m)

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.60

COMPRIMENTO

(m)

6,3 m

7,2 m

33,1 m

7,2 m

23,8 m

7,2 m

39,1 m

DECLIVIDADE

(%)

0.50%

0.50%

5.84%
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"Parada obrigatória"
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CURVAS DE NIVEL -1m

PLACA SINALIZAÇÃO 

"40 km/h"

1. O departamento de obras não possui profissionais de engenharia/arquitetura com carga horária e infraestrutura

suficientes para acompanhamento em período integral na obra, tornando a administração das quantidades de materiais

de responsabilidade dos profissionais que efetuarem a coleta e aplicação na obra;

2. No caso da execução dos trabalhos de maneira inadequada, ou sem o uso de equipamentos de proteção, a obra

deverá ser imediatamente interrompida, priorizando-se a execução do projeto de forma segura e adequada;

3. Qualquer etapa de execução, deve ser precedida pela correta sinalização viária, evitando acidentes e/ou riscos

aos transeuntes;

4. A responsabilidade pela previa verificação do correto funcionamento de todo o maquinário para aplicação de

CBUQ é de inteira responsabilidade da empresa. Não será aceita a aplicação de CBUQ sem o uso de todo o

maquinário necessário.

5. Para execução de quaisquer trabalhos, é imprescindível que o projeto esteja em mãos do encarregado pela

obra;

6.      Caso haja divergência no levantamento topográfico disponível, consultar os projetistas, para eventual relocação

de pontos de drenagem;
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