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1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$                               11.445,30  R$                             3.334,10  R$                                14.779,39 

1.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 826,98 0,13 0,16 0,29 107,51 132,32 239,82

1.2 COMP 153 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 326,66 40,81 367,47 1.469,97 183,65 1.653,62

De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações
1.3 COMP 154 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 1,00 1.771,94 230,48 2.002,42 1.771,94 230,48 2.002,42

1.4 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 114,90 48,68 163,58 114,90 48,68 163,58

1.5 COMP 041
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 311,05 2,84 2,85 5,69 883,38 886,49 1.769,87

1.6 COMP155
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
MÊS 8,00 887,20 231,56 1.118,76 7.097,60 1.852,48 8.950,08

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$                                 3.396,25  R$                             7.062,42  R$                                10.458,65 

2.1 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 59,87 22,44 46,86 69,30 1.343,48 2.805,51 4.148,99

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 13,60 28,42 42,02 660,28 1.379,79 2.040,07

2.1.3 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,32 4,86 1,06 5,92 55,02 12,00 67,01

2.2 FUNDAÇÃO DIRETA - SAPATAS
2.2.1 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 39,20 24,18 56,13 80,31 947,86 2.200,30 3.148,15

2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 22,78 13,60 28,42 42,02 309,81 647,41 957,22

2.2.3 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 16,42 4,86 1,06 5,92 79,80 17,41 97,21

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$                            141.672,62  R$                           39.519,81  R$                              181.192,43 

3.1 FUNDAÇÃO - SAPATAS
3.1.1 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 1,49 293,43 171,46 464,89 437,21 255,48 692,69

3.1.2 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 45,16 65,13 62,50 127,63 2.941,27 2.822,50 5.763,77

3.1.3 COMP 147
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 9,91 398,84 17,03 415,87 3.952,50 168,77 4.121,27

3.1.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,64 12,93 5,38 18,31 98,79 41,10 139,89

3.1.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 346,00 13,49 2,76 16,25 4.667,54 954,96 5.622,50

3.1.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,91 12,51 2,04 14,55 974,65 158,94 1.133,59

3.2 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,45 79,80 70,38 150,18 115,71 102,05 217,76

3.2.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 183,07 40,79 25,83 66,62 7.467,43 4.728,70 12.196,12

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3    9,99 396,91 12,53 409,44 3.965,13 125,17 4.090,31

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 202,97 12,93 5,38 18,31 2.624,40 1.091,98 3.716,38

3.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 429,37 13,49 2,76 16,25 5.792,20 1.185,06 6.977,26
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3.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 38,25 12,51 2,04 14,55 478,51 78,03 556,54

3.3 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES

3.3.1 COMP 132
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 

1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 484,99 37,89 22,18 60,07 18.376,27 10.757,08 29.133,35

3.3.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 578,88 12,86 5,57 18,43 7.444,40 3.224,36 10.668,76

3.3.3 92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 439,16 13,42 3,94 17,36 5.893,53 1.730,29 7.623,82

3.3.4 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 635,16 13,47 2,77 16,24 8.555,61 1.759,39 10.315,00

3.3.5 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 1.560,33 12,49 1,99 14,48 19.488,52 3.105,06 22.593,58

3.3.6 92779
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 166,22 10,76 1,40 12,16 1.788,53 232,71 2.021,24

3.3.7 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 8,49 384,75 20,75 405,50 3.266,53 176,17 3.442,70

3.3.8 COMP 003
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 24,25 383,10 18,60 401,70 9.290,18 451,05 9.741,23

3.3.9 101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
M2 266,87 118,92 20,98 139,90 31.736,18 5.598,93 37.335,11

3.3.10 COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, 

INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M 143,50 16,15 5,38 21,53 2.317,53 772,03 3.089,56

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$                               24.884,77  R$                           22.690,39  R$                                47.575,16 

4.1 COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M2 689,41 25,04 23,51 48,55 17.262,83 16.208,03 33.470,86

4.2 COMP 027
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
M2 137,05 50,60 44,71 95,31 6.934,73 6.127,51 13.062,24

4.3 COMP 133
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE 

PERDAS PARA O GRANITO
M2 3,08 223,12 115,21 338,33 687,21 354,85 1.042,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                                 5.780,44  R$                             2.011,68  R$                                   7.792,12 

5.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 188,60 26,07 8,55 34,62 4.916,80 1.612,53 6.529,33

5.2 COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

M2 9,00 7,47 6,75 14,22 67,23 60,75 127,98

5.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 9,00 55,72 19,23 74,95 501,48 173,07 674,55

5.4 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018
M2 9,00 32,77 18,37 51,14 294,93 165,33 460,26

6 COBERTURA  R$                               37.144,31  R$                             4.687,62  R$                                41.831,90 

6.1 92566
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

M2 290,26 18,71 3,10 21,81 5.430,76 899,81 6.330,57

6.2 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 290,26 37,41 3,72 41,13 10.858,63 1.079,77 11.938,39

6.3 COMP 046
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E 

ACESSORIOS DE FIXACAO
M 13,95 41,49 3,27 44,76 578,79 45,62 624,40

6.4 COMP 047 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 126,53 49,64 176,17 1.935,91 759,49 2.695,40
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6.5 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 15,30 77,26 2,56 79,82 1.182,08 39,17 1.221,25

6.6 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M 73,40 56,06 6,72 62,78 4.114,80 493,25 4.608,05

6.7 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 294,10 44,35 4,66 49,01 13.043,34 1.370,51 14.413,84

7 REVESTIMENTOS  R$                            108.799,21  R$                           64.051,75  R$                              172.851,00 

7.1 PISO
7.1.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 21,32 287,74 155,97 443,71 6.134,62 3.325,28 9.459,90

7.1.2 COMP 029
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 

3,0CM, PREPARO MECANICO
M2 297,92 10,62 8,69 19,31 3.163,91 2.588,92 5.752,84

7.1.3 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M2 51,01 31,35 7,49 38,84 1.599,16 382,06 1.981,23

7.1.4 101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 213,16 23,09 13,44 36,53 4.921,86 2.864,87 7.786,73

7.1.5 COMP 134 RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 12,15 15,49 27,64 2.491,97 3.177,00 5.668,96

8.1.6 COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM 

JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 DEMAOS DE CERA
M2 236,25 58,93 34,54 93,47 13.922,21 8.160,08 22.082,29

8.1.7 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 201,49 36,33 4,15 40,48 7.320,13 836,18 8.156,32

8.1.8 COMP 050
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. 

SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
UN 250,00 15,56 4,53 20,09 3.890,00 1.132,50 5.022,50

8.1.9 COMP 049 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,16 8,81 14,97 46,88 67,04 113,92

8.1.10 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 68,70 20,63 11,48 32,11 1.417,28 788,68 2.205,96

8.1.11 COMP 042 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA  = 40CM. M 68,70 22,00 25,85 47,85 1.511,40 1.775,90 3.287,30

8.1.12 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 154,75 7,90 2,47 10,37 1.222,53 382,23 1.604,76

8.1.13 COMP 016 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 4,00 145,90 102,96 248,86 583,60 411,84 995,44

8.1.14 COMP 017 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 12,00 23,85 6,41 30,26 286,20 76,92 363,12

7.2 PAREDES

7.2.1 87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.001,03 4,14 0,83 4,97 4.144,26 830,85 4.975,12

7.2.2 87900
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO 

PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 403,14 4,79 2,54 7,33 1.931,04 1.023,98 2.955,02

7.2.3 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 1.108,80 8,82 8,61 17,43 9.779,62 9.546,77 19.326,38

7.2.4 87553
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 295,37 7,66 5,44 13,10 2.262,53 1.606,81 3.869,35

7.2.5 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 693,72 6,99 6,57 13,56 4.849,10 4.557,74 9.406,84

7.2.6 COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 9,59 10,23 19,82 6.652,77 7.096,76 13.749,53

7.2.7 COMP 136 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 43,26 8,86 52,12 12.777,71 2.616,98 15.394,68

7.2.8 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_06/2014
M2 403,14 13,78 3,45 17,23 5.555,27 1.390,83 6.946,10

7.2.9 88787
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 

CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014
M2 11,94 221,34 23,23 244,57 2.642,80 277,37 2.920,17
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7.2.10 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 113,22 5,73 118,95 634,03 32,09 666,12

7.3 TETO

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 307,48 4,12 0,75 4,87 1.266,82 230,61 1.497,43

7.3.2 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 307,48 11,23 15,21 26,44 3.453,00 4.676,77 8.129,77

7.3.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 266,33 8,98 5,13 14,11 2.391,64 1.366,27 3.757,92

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 266,33 7,31 10,62 17,93 1.946,87 2.828,42 4.775,30

8 ESQUADRIAS  R$                               58.780,77  R$                             9.440,37  R$                                68.221,13 

9.1 MADEIRA

8.1.1 91015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9,00 557,46 142,55 700,01 5.017,14 1.282,95 6.300,09

8.1.2 91016
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12,00 584,83 145,43 730,26 7.017,96 1.745,16 8.763,12

8.1.3 COMP 006
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADICA
UN 1,00 481,79 101,73 583,52 481,79 101,73 583,52

8.1.4 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 22,00 105,15 15,23 120,38 2.313,30 335,06 2.648,36

8.1.5 COMP 007
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - COMPLETA

UN 1,00 541,10 101,73 642,83 541,10 101,73 642,83

8.1.6 COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UN 6,00 159,62 46,48 206,10 957,72 278,88 1.236,60

8.1.7 COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UN 4,00 141,39 76,29 217,68 565,56 305,16 870,72

8.2 ALUMÍNIO

8.2.1 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,00 327,36 21,78 349,14 5.237,76 348,48 5.586,24

8.2.2 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 15,69 442,76 38,72 481,48 6.946,90 607,52 7.554,42

8.2.3 COMP 055
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 

5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. PROJETO
M2 5,90 540,64 43,79 584,43 3.189,78 258,36 3.448,14

8.2.4 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 17,91 445,77 6,38 452,15 7.983,74 114,27 8.098,01

8.2.5 COMP 146 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 11,22 20,63 31,85 16,16 29,71 45,86

8.3 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO

8.3.1 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 12,04 445,77 6,38 452,15 5.367,07 76,82 5.443,89

8.3.2 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
M2 4,56 445,77 6,38 452,15 2.032,71 29,09 2.061,80

8.4 PINTURA
8.4.1 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 125,37 12,81 11,83 24,64 1.605,99 1.483,13 3.089,12

8.5 VIDROS
8.5.1 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 27,52 195,59 49,86 245,45 5.382,64 1.372,15 6.754,78

8.5.2 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 3,63 228,67 47,50 276,17 830,07 172,43 1.002,50

8.5.3 COMP 001 INSTALAÇÃO ESPELHO CRISTAL 4mm M² 3,78 383,95 5,52 389,47 1.451,33 20,87 1.472,20

8.5.4 COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 257,91 19,93 277,84 139,27 10,76 150,03

8.6 SOLEIRA/PEITORIL
8.6.1 COMP 053 PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC. M 54,84 31,05 13,97 45,02 1.702,78 766,11 2.468,90
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9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$                               90.520,25  R$                           29.427,00  R$                              119.947,25 

9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO

8.1.1 COMP 059
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO

CJ 1,00 9.569,66 740,75 10.310,41 9.569,66 740,75 10.310,41

9.2 QDG

9.2.1 COMP 061
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 3.257,25 597,02 3.854,27 3.257,25 597,02 3.854,27

9.2.2 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 598,16 38,20 636,36 598,16 38,20 636,36

9.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,62 1,36 11,98 42,48 5,44 47,92

9.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23,00 11,09 1,89 12,98 255,07 43,47 298,54

9.2.5 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 16,00 56,55 3,80 60,35 904,80 60,80 965,60

9.2.6 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 57,54 5,24 62,78 115,08 10,48 125,56

9.2.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 73,65 11,71 85,36 147,30 23,42 170,72

9.2.8 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 184,97 21,67 206,64 184,97 21,67 206,64

9.2.9 COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 4,00 112,98 17,33 130,31 451,92 69,32 521,24

9.2.10 97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 30,00 12,50 5,66 18,16 375,00 169,80 544,80

9.2.11 COMP 011 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 23,53 2,89 26,42 47,06 5,78 52,84

9.2.12 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 106,05 89,15 195,20 106,05 89,15 195,20

9.2.13 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 73,72 3,67 77,39 8.846,40 440,40 9.286,80

9.2.14 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 40,29 2,49 42,78 1.208,70 74,70 1.283,40

9.3 EQUIPAMENTOS - QDG

9.3.1 COMP 062

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE 

RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE 

DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.

UN 45,00 266,31 31,78 298,09 11.983,95 1.430,10 13.414,05

9.3.2 COMP 063
LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO 

TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO 

NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UN 9,00 12,74 31,78 44,52 114,66 286,02 400,68

9.3.3 COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 51,15 23,12 74,27 102,30 46,24 148,54

9.3.4 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 9,00 26,20 3,92 30,12 235,80 35,28 271,08

9.3.5 COMP 065
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO

UN 7,00 91,67 43,34 135,01 641,69 303,38 945,07

9.3.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 19,00 14,97 8,62 23,59 284,43 163,78 448,21

9.3.7 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 4,00 18,09 11,01 29,10 72,36 44,04 116,40

9.3.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 23,99 13,37 37,36 47,98 26,74 74,72
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9.3.9 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 1,00 30,20 18,14 48,34 30,20 18,14 48,34

9.3.10 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 1,00 42,29 25,30 67,59 42,29 25,30 67,59

9.3.11 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 25,90 15,76 41,66 25,90 15,76 41,66

9.3.12 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 36,08 20,53 56,61 36,08 20,53 56,61

9.3.13 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 64,00 18,32 8,91 27,23 1.172,48 570,24 1.742,72

9.3.14 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 18,00 32,38 18,14 50,52 582,84 326,52 909,36

9.3.15 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 10,00 21,34 16,45 37,79 213,40 164,50 377,90

9.3.16 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 13,00 30,68 13,93 44,61 398,84 181,09 579,93

9.3.17 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 2,00 18,32 8,91 27,23 36,64 17,82 54,46

9.3.18 COMP 066 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14,00 7,35 5,77 13,12 102,90 80,78 183,68

9.3.19 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 4,40 4,34 8,74 585,20 577,22 1.162,42

9.3.20 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 7,04 4,34 11,38 105,60 65,10 170,70

9.3.21 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 540,00 3,60 4,19 7,79 1.944,00 2.262,60 4.206,60

9.3.22 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 360,00 3,15 2,53 5,68 1.134,00 910,80 2.044,80

9.3.23 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4.200,00 2,53 0,86 3,39 10.626,00 3.612,00 14.238,00

9.3.24 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00 6,00 1,50 7,50 1.200,00 300,00 1.500,00

9.4 QF - COMPRESSOR

9.4.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER 

INSTALADO.
UN 1,00 521,13 173,34 694,47 521,13 173,34 694,47

9.4.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 85,70 5,72 91,42 85,70 5,72 91,42

9.4.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 3,19 7,56 10,75 9,57 22,68 32,25

9.4.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 20,00 4,64 11,56 16,20 92,80 231,20 324,00

9.4.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 7,94 2,89 10,83 15,88 5,78 21,66

9.4.6 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 10,95 2,22 13,17 821,25 166,50 987,75

9.5 QF - CISTERNA

9.5.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER 

INSTALADO.
UN 1,00 521,13 173,34 694,47 521,13 173,34 694,47

9.5.2 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 85,70 5,72 91,42 85,70 5,72 91,42

9.5.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 3,19 7,56 10,75 9,57 22,68 32,25

9.5.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 15,00 4,64 11,56 16,20 69,60 173,40 243,00

9.5.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 7,94 2,89 10,83 15,88 5,78 21,66

9.5.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 6,88 1,50 8,38 516,00 112,50 628,50

9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
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9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA

9.6.1.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 

PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23

9.6.1.2 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 106,05 89,15 195,20 106,05 89,15 195,20

9.6.1.3 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 26,52 13,00 39,52 2.121,60 1.040,00 3.161,60

9.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 10,74 2,89 13,63 42,96 11,56 54,52

9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS 

9.6.2.1 COMP 075
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 

VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA VERTICAL.
UN 1,00 1.316,54 86,67 1.403,21 1.316,54 86,67 1.403,21

9.6.2.2 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 

PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23

9.6.2.3 COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 1.393,76 14,45 1.408,21 1.393,76 14,45 1.408,21

9.6.2.4 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 20,51 8,41 28,92 20,51 8,41 28,92

9.6.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 415,16 179,13 594,29 830,32 358,26 1.188,58

9.6.2.6 COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 33,37 14,45 47,82 266,96 115,60 382,56

9.6.2.7 COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 21,62 8,67 30,29 302,68 121,38 424,06

9.6.2.8 COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UN 15,00 21,62 8,67 30,29 324,30 130,05 454,35

9.6.2.9 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 61,15 4,63 65,78 61,15 4,63 65,78

9.6.2.10 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 61,79 6,93 68,72 865,06 97,02 962,08

9.6.2.11 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 6,46 2,89 9,35 19,38 8,67 28,05

9.6.2.12 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 7,04 4,34 11,38 126,72 78,12 204,84

9.6.2.13 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 4,64 4,18 8,82 556,80 501,60 1.058,40

9.6.2.14 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,00 3,15 2,53 5,68 252,00 202,40 454,40

9.6.2.15 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 4,30 2,89 7,19 215,00 144,50 359,50

9.6.2.16 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,58 4,34 7,92 3.222,00 3.906,00 7.128,00

9.6.2.17 COMP 086
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6

PT 29,00 8,34 20,80 29,14 241,86 603,20 845,06

9.6.3 CFTV / ALARME

9.6.3.1 100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, 

PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23

9.6.3.10 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00 4,64 4,18 8,82 835,20 752,40 1.587,60

9.6.3.11 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 3,15 2,53 5,68 378,00 303,60 681,60

9.6.3.12 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 4,30 2,89 7,19 215,00 144,50 359,50

9.6.3.13 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 4,40 4,34 8,74 140,80 138,88 279,68

9.6.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 7,04 4,34 11,38 7,04 4,34 11,38

9.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)

9.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 8,00 76,01 69,88 145,89 608,08 559,04 1.167,12

9.7.2 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 29,64 6,06 35,70 1.778,40 363,60 2.142,00

9.7.3 COMP 102
PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU 

C/ FURO ∅8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E BUCHA S6.
UN 60,00 17,99 4,58 22,57 1.079,40 274,80 1.354,20

9.7.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 140,00 41,24 0,96 42,20 5.773,60 134,40 5.908,00

9.7.5 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,06 1,45 2,51 1.060,00 1.450,00 2.510,00

9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 37,65 7,30 44,95 1.167,15 226,30 1.393,45

9.7.7 COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 11,99 17,33 29,32 347,71 502,57 850,28
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9.7.8 COMP 098 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 11,32 7,22 18,54 2.716,80 1.732,80 4.449,60

9.7.10 COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 14,25 3,76 18,01 712,50 188,00 900,50

9.7.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 68,09 10,11 78,20 68,09 10,11 78,20

9.7.12 COMP 101
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 235,68 57,78 293,46 235,68 57,78 293,46

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$                               75.154,60  R$                           20.932,92  R$                                96.087,53 

10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 28,00 64,52 7,74 72,26 1.806,56 216,72 2.023,28

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 83,67 22,15 105,82 83,67 22,15 105,82

10.1.3 94494
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 33,60 22,16 55,76 67,20 44,32 111,52

10.1.4 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 4,00 48,18 22,16 70,34 192,72 88,64 281,36

10.1.5 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 77,17 22,56 99,73 77,17 22,56 99,73

10.1.6 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 207,07 23,38 230,45 207,07 23,38 230,45

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 1,00 62,15 22,15 84,30 62,15 22,15 84,30

10.1.8 COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 643,02 85,80 728,82 1.286,04 171,60 1.457,64

10.1.9 COMP 044 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 2.055,59 85,80 2.141,39 2.055,59 85,80 2.141,39

10.1.10 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2019
UN 1,00 247,39 22,55 269,94 247,39 22,55 269,94

10.1.11 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 44,40 18,28 62,68 44,40 18,28 62,68

10.1.12 94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 UN 1,00 24,07 5,76 29,83 24,07 5,76 29,83

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
UN 1,00 2,45 2,48 4,93 2,45 2,48 4,93

10.1.14 COMP 103
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM POTENCIA 0,5 HP

UN 1,00 1.353,98 28,60 1.382,58 1.353,98 28,60 1.382,58

10.1.15 COMP 104 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 108,38 28,60 136,98 108,38 28,60 136,98

10.1.16 COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 355,01 28,60 383,61 355,01 28,60 383,61

10.1.17 COMP 106 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 242,18 28,60 270,78 242,18 28,60 270,78

10.1.18 COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.498,04 28,60 1.526,64 1.498,04 28,60 1.526,64

10.1.19 COMP 108
SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E 

VÁLVULA SOLENÓIDE
UN 1,00 588,04 28,60 616,64 588,04 28,60 616,64

10.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 19,00 78,03 1,95 79,98 1.482,57 37,05 1.519,62

10.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 13,00 91,82 3,39 95,21 1.193,66 44,07 1.237,73

10.2.3 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 74,10 11,44 85,54 592,80 91,52 684,32

10.2.5 COMP 111 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 101,23 14,31 115,54 101,23 14,31 115,54

10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 
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10.3.1 COMP 148 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 8,86 10,01 18,87 53,16 60,06 113,22

10.3.2 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 270,00 10,84 11,44 22,28 2.926,80 3.088,80 6.015,60

10.3.3 COMP 150 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 102,00 18,55 12,87 31,42 1.892,10 1.312,74 3.204,84

10.3.4 COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 25,32 14,31 39,63 379,80 214,65 594,45

10.3.5 COMP 152 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 27,80 17,16 44,96 417,00 257,40 674,40

10.3.6 COMP 030 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,00 43,52 20,03 63,55 1.000,96 460,69 1.461,65

10.3.7 COMP 031 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 68,75 22,88 91,63 412,50 137,28 549,78

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

10.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,00 203,95 2,79 206,74 1.223,70 16,74 1.240,44

10.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 57,00 15,18 10,87 26,05 865,26 619,59 1.484,85

10.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 23,64 16,02 39,66 141,84 96,12 237,96

10.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 54,00 29,50 21,17 50,67 1.593,00 1.143,18 2.736,18

10.6 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO  PARA ESGOTO SECUNDÁRIO

10.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 48,00 8,70 8,59 17,29 417,60 412,32 829,92

10.6.2 COMP 013 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 7,00 37,24 14,30 51,54 260,68 100,10 360,78

10.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 3,00 48,86 10,85 59,71 146,58 32,55 179,13

10.6.4 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 13,22 11,44 24,66 52,88 45,76 98,64

10.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
10.7.1 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 13,22 11,44 24,66 13,22 11,44 24,66

10.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 15,18 10,87 26,05 91,08 65,22 156,30

10.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 30,00 23,64 16,02 39,66 709,20 480,60 1.189,80

10.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO
10.8.1 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 49,60 10,84 11,44 22,28 537,66 567,42 1.105,09

10.8.2 COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 66,00 25,32 14,31 39,63 1.671,12 944,46 2.615,58

10.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

10.9.1 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P
UN 2,00 141,24 13,06 154,30 282,48 26,12 308,60

10.9.2 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_P
UN 1,00 485,86 13,06 498,92 485,86 13,06 498,92

10.9.3 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UN 1,00 145,86 13,06 158,92 145,86 13,06 158,92

10.9.4 COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 9,00 64,90 3,07 67,97 584,10 27,63 611,73

10.10 APARELHOS SANITÁRIOS  (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

10.10.1 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 503,03 21,33 524,36 1.006,06 42,66 1.048,72

10.10.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 818,48 25,90 844,38 3.273,92 103,60 3.377,52

10.10.3 86942
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00 199,62 19,05 218,67 3.393,54 323,85 3.717,39

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 10 DE 11  

PLANILHA DE 

SERVIÇOS 

SINTÉTICA 

DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - SAPATAS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) RRT N°:

DATA:  14/07/2021 REG. CAU:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI DADE MATERIAL

MÃO DE 

OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

AV. JOÃO FRANCO, nº1601

LEVANTAMENTO Nº:

CONTENDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAYRA CAROLINA ZORNITA

 

17131677-4

CONSTRUÇÃO

 SI10985259I00CT001

PR: A250245-3

SESA

10.10.4 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA 

E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 794,03 45,36 839,39 794,03 45,36 839,39

10.10.5 COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.009,54 28,60 1.038,14 1.009,54 28,60 1.038,14

10.10.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 19,00 34,66 6,46 41,12 658,54 122,74 781,28

10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,00 50,96 6,45 57,41 968,24 122,55 1.090,79

10.10.8 COMP 012 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 6,00 36,63 5,92 42,55 219,78 35,52 255,30

10.10.9 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 250,26 9,44 259,70 4.304,47 162,37 4.466,84

10.10.10 COMP 116 BANCADA EM INOX M 1,80 866,99 14,31 881,30 1.560,58 25,76 1.586,34

10.10.11 COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 385,49 85,84 471,33 5.840,17 1.300,48 7.140,65

10.10.12 COMP 118 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3,00 453,92 100,15 554,07 1.361,76 300,45 1.662,21

10.10.13 COMP 119 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 520,94 85,84 606,78 1.041,88 171,68 1.213,56

10.11 IMPLANTAÇÃO
10.11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.11.1.1 COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 10,84 11,44 22,28 130,08 137,28 267,36

10.11.1.2 COMP 150 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 16,00 18,55 12,87 31,42 296,80 205,92 502,72

10.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 21,00 29,50 21,17 50,67 619,50 444,57 1.064,07

10.11.2.2 91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,00 50,66 16,62 67,28 6.383,16 2.094,12 8.477,28

10.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

10.11.3.1 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014
M 21,00 48,82 12,73 61,55 1.025,22 267,33 1.292,55

10.11.3.2 91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,00 50,66 16,62 67,28 3.039,60 997,20 4.036,80

10.11.3.3 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 15,00 106,17 2,83 109,00 1.592,55 42,45 1.635,00

10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.11.4.1 95565
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 5,00 66,41 15,17 81,58 332,05 75,85 407,90

10.12 SERVIÇOS
10.12.1 COMP 139 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 2,00 175,14 60,50 235,64 350,28 121,00 471,28

10.12.2 COMP 140 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 4,00 353,59 126,39 479,98 1.414,36 505,56 1.919,92

10.12.3 COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 204,39 89,64 294,03 3.679,02 1.613,52 5.292,54

10.12.4 COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 294,22 130,19 424,41 882,66 390,57 1.273,23

11 AR-CONDICIONADO  R$                                 3.134,74  R$                             1.100,46  R$                                   4.235,20 

11.1 APARELHOS

11.1.3 COMP 020
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M 20,00 38,90 2,46 41,36 778,00 49,20 827,20

11.1.4 COMP 021
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M 10,00 45,29 2,58 47,87 452,90 25,80 478,70

11.1.5 COMP 022
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 5/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M 10,00 52,32 2,66 54,98 523,20 26,60 549,80
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11.1.6 COMP 125
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA 

IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM 

CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS

M 20,00 32,01 25,61 57,62 640,20 512,20 1.152,40

11.2 VENTILADORES

12.2.1 COMP 126
VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO- VAZÃO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W

UN 1,00 194,04 64,03 258,07 194,04 64,03 258,07

12.2.2 COMP 127
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA 

IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, 

CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS

M 20,00 25,61 19,21 44,82 512,20 384,20 896,40

12.3 OUTROS

12.3.1 COMP 128
REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRAÇADEIRAS E FITAS 

DE VEDAÇÃO
M 3,00 11,40 12,81 24,21 34,20 38,43 72,63

12 GASES ESPECIAIS  R$                                 4.976,33  R$                             1.145,82  R$                                   6.122,15 

12.1 TUBULAÇÃO

12.1.1 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 36,09 3,55 39,64 1.804,50 177,50 1.982,00

12.2 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA
12.2.1 COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO UN 5,00 118,75 57,18 175,93 593,75 285,90 879,65

12.3 CENTRAIS
12.3.1 COMP 130 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UN 1,00 2.578,08 682,42 3.260,50 2.578,08 682,42 3.260,50

13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$                                     550,26  R$                                 565,80  R$                                   1.116,07 

13.1 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 46,66 4,86 1,06 5,92 226,77 49,46 276,23

13.2 COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,04 1,66 2,70 323,49 516,34 839,84
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